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Kedvezményezett neve:  Vaskit Nagykodzségi
Onkormanyzat
Projekt cime: Hivatasforgalmi kerékpar(t épités Vaskut
és Gara kozott
Projekt azonositoszam: TOP-3.1 .1-16-BK1-2017-00012

Tamogatasi Szerz6dés
amely létrejott

egyrészrél a Nemzetgazdasagi Minisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyito
Hatésag (1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4.), mint tamogaté (a tovabbiakban: Tamogato)
képviseletében eljaré Magyar Allamkincstar Bacs-Kiskun Megyei Igazgatésag, mint kézrem(ikédé
szervezet (a tovabbiakban: Kézrem(ik6dé Szervezet)

Postacim: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Alairasra jogosult képviseldje: Fehérne dr. Holozsai Nora igazgato, Szabo Laszlo irodavezeto
Azonosito szam (torzs-szam): 237309

PIR térzsszam: 329970

Addszam: 15329970-2-41

masrészrél Vaskut Nagykozségi  Onkormanyzat, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 6521 Vaskut, Kossuth Lajos utca 90.

Székhely: 6521 Vaskut, Kossuth Lajos utca 90.

Azonositd szam (térzs-szam): 336895

Adoészam/addazonosito jel: 15336897-2-03

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra kerl: 10025004-00342724-00000017
Alairasra jogosult képviseldje: Alszegi Zoltan polgarmester

(Tamogatoé és Kedvezmenyezett a tovabbiakban egyttt: Szerz6d6 Felek) kozétt az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

Ha a Projektet tébb Kedvezményezett kézosen valdsitia meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymas kozti, valamint a Tamogatd és a Kedvezményezettek kozti viszonyokat a jelen tamogatasi
szerzédés (a tovabbiakban: Szerzodeés) elvalaszthatatlan mellékletét kepezd konzorciumi
egyiuttm(ikédési megallapodas tartalmazza. A jelen Szerzédést aléiré Kedvezményezett a Szerzodest,
mint konzorciumvezetdé — a konzorciumi megallapodasban kapott meghatalmazas alapjan — az 0sszes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében irja ala.

1 El6zmények

A Tamogato a Teriilet- es Telepulésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: TOP) keretén belul
TOP-3.1.1-15 Fenntarhato telepllési kozlekedésfejlesztés targyu felhivast tett kozze, melyre
Kedvezményezett TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012 azonositd szamon regisztralt, 2017. jllius 24.
napon befogadott tamogatasi kérelmet nydijtott be, a Szerzédés mellékletét képezd felhivas szerint,
amelyet a Tamogato 2017. december 20. napon kelt tdmogatasi dontés szerint tamogatasban
részesitett. A Tamogatd dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendd tamogatasban

részesul.

! A felhivasnak megfeleléen térlend6, amennyiben nem relevans.
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A felhivason és a tdmogatasi kérelmen tul a Szerzédés mellékletét képezi, és a Szerzddd Felekre
kotelezd érvényl minden olyan tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, miszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek
médositasai, amelyet a Kedvezményezett a tamogatasi kérelemmel egyitt vagy a késtbbiekben
benyujtott, amelyek fizikai értelemben nem Kerllnek csatolasra a Szerzédeshez.

2. Szerz6dés targya
Az El6zményekben meghatarozottak szerint Szerz6dd Felek az alabbi Szerzédést kotik:

2.1. A Szerzodes targya a ,,Hivatasforgalmi kerékparut épités Vaskut és Gara kozott” cim( és
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012 azonositdé szamu, a tamogatasi kérelemben és annak mellékleteiben
régzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhato kéltségeinek az Eurépai Regionalis Fejlesztési
Alapbdl és hazai kdzponti kéltségvetési eldiranyzatbol vissza nem téritendé tamogatas formajaban
tortend finanszirozasa.

2.2 A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet az aldbbi helyszinen megvaldsitja, és azt —ha a
Projekt esetében relevans — a fenntartasi idészak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, (izemelteti.

Projekt fé helyszine:
6521 Vaskut, Kossuth Lajos utca, helyrajzi szam: 1348/1, 1348/2.

A Kedvezményezett a Szerzdés alairasaval koételezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleléen, kelld alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valositia meg,
iletve a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes europai unios alapokbdl szarmazo
tdmogatasok felhasznaldsanak rendjérél szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet] rogzitett feltételek fennallasa esetén az ott el6it modon a
kozbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatét és a Miniszterelndkseget bevonja.

2.3, A Tamogato vallalja, hogy a Projekt elszamolhaté koltségeire a tamogatd dontésnek es a
Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendé tamogatast nydjt.

2.4, A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezményezettekkel kotendé tamogatasi
szerzddésekhez’ (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhetd.

3. A Projekt megvaldsitasanak idébeli iitemezése

3.41. A Projekt kezdete
A Projekt megvaldsitasi idoszakanak kezd6 idépontja: 2018. év januar ho 1. nap.

3:2. Koltségek elszamolhatosaganak kezdete

A Projekt koltségei elszamolhatdsaganak kezdé idépontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt kéltségei elszamolhatésaganak kezdd idépontja: 2014. év januér hé 1. nap.

A Projekt keretében az ezt kévetéen felmerilt kiadasokat lehet elszamolni.
3.3 A Projekt befejezése és lezarasa
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év februar hé 29. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében tamogatott valamennyi
tevékenység a Szerzodésben és a felhivasban meghatarozottak szerint elvégzésre kerilt. A Projekt
fizikai befejezése napjanak a Projekt utolsé tamogatott tevékenysége fizikai teljesitésének a napja
mindsl.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmeriilt kéltségek szamolhatok el. Az
ezen idépontot kovetden keletkezett koltségre tamogatés nem folydsithato.
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3.3.2 A zar6 kifizetési igénylés benydjtasanak hatarideje: 2020. év majus ho 29. nap.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvalésitasara és lezarasara vonatkozé rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartaimazza.

4. A Projekt 6sszkoltsége, elszamolhato dsszkoltsége, a tamogatas forrasa, 6sszege
41. A Projekt 0sszkoltsége

A Projekt ¢sszkoltsége 480 000 000 Ft, azaz négyszaznyolcvanmillié forint.

42 A Projekt elszamolhaté 6sszkoltsége

A Projekt elszamolhat6 brutto 8sszkéltsége 480 000 000 Ft, azaz négyszaznyolcvanmillié forint.
A Projekt kéltségvetését a Szerzédés melleklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasznalasra keriil6 forrasok
A Projekthez felhasznalasara kerul forrasok reszletes bontasat a Szerzédés melléklete tartalmazza.
4.4 A tAmogatas tsszege és intenzitasa

A tamogatas intenzitdsa a Projekt elszamolhatd osszkoltségének 100 %-a, de legfeljebb
480 000 000 Ft, azaz négyszaznyolcvanmillié forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozoan a tamogatasi intenzitas eltér, koltségelemenkent
az eltérd intenzitast a Szerzdédés melléklete tartalmazza.

45 Téamogatas igénylése
4.5.1 A tamogatasi eldleg 6sszege és mérteke

Az elleg mértékére vonatkozé szabalyokat a felhivas hatarozza meg.
Az igényelheté tamogatasi eldleg mértéke az utéfinanszirozasu tevékenységekre jutd tamogatasi
6sszeg 100 %-a.

Az igényelhetd eléleg maximalis 6sszege 471 600 000 Ft, azaz négyszazhetvenegymillio-hatszazezer
forint.

Az utéfinanszirozasu tevékenységekre igényelhetd eléleg megoszlasa konzorciumi tagonként.
- Vaskit Nagykézségi Onkormanyzat: 224 810 000 Ft, azaz kettdszazhuszonnégymillio-
nyolcszaztizezer forint,
- Gara Kbézségi Onkormanyzat: 238390000 Ft azaz kettészazharmincnyolcmillio-
haromszazkilencvenezer forint,
- Bacs-Kiskun Megyei Teriletfejlesztési Nonprofit Kft.: 8400 000 Ft, azaz nyolcmillio-
négyszazezer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerzédés 4. melléklete szerinti mérfoldkévek elérését kévetdé 15 napon belul kételezé6 szakmai
beszamolét benyujtani.

A merfoldkévek elérését megelézden az ASZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyujtani.

4.6. Tamogatas jogcime
A 2014-2020 programozasi idészakra rendelt forrasok felnasznalasara vonatkozo unids versenyjogi
értelemben vett allami tamogatasi szabalyokrol szolé 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a

tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerzédés alapjan nydujtott
tamogatasbol
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480 000 000 Ft, azaz négyszaznyolcvanmillié forint nem minésiil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése
szerinti allami tamogatasnak.

5. A Projekt miszaki-szakmai tartalma

A Kedvezmeényezett a Projektet a Szerzédés mellékletében meghatarozott miszaki-szakmai tartalom
szerint valdsitja meg.

A miiszaki-szakmai tartalom nem teljesitése vagy a miszaki-szakmai tartalom cstkkenése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjaban szabalyozottaknak
megfeleléen kell eljarni.

6. A Projekt megvaldsitasanak mérféldkovei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerzédés mellékletben meghatarozott meérfoldkovek szerint
valésitja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasa soran a tamogatast a Szerzédés mellékletben
meghatarozott indikatorok és miiszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult es koteles
felhasznaini.

A Kedvezményezett az indikatorokat koteles teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljamni.

7. Biztositékadasi kételezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan mentesul a biztositéknyujtasi
kotelezettseg alol.

8. Egyéb rendelkezések
Nem relevans.
9. Zaro rendelkezések

9.1. A Szerzédésben hivatkozott kételezé mellékletek és a Szerzddéshez fizikai értelemben nem
csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek, tovabba a projektadatlap és
annak mellékletét képezd valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzédes elvalaszthatatlan resze.

9.2. A Kedvezményezett a Szerzddés alairasaval kijelenti hogy a Szerzddes tartalmat, az
ASZF-et, és a vonatkozoé jogszabalyokat, igy kiléndsen az allamhaztartasrol szélé 2011. évi CXCV.
torvényt, a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrol szolo térveny végrehajtasarol
sz6l6 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kotelezének ismeri el, és
tudomasul veszi, hogy a Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozo jogszabalyok modositasaval,
illetve (j, a Szerzédés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden
kalon intézkedés nélkul modosul.

9.3. A Szerztdb Felek a Szerzédés idGtartamara kapcsolattartot jeldinek ki. A kapcsolattarté
nevérdl, postacimérél, telefon és telefax szamardl és elektronikus levélcimérdl a Szerzédés
alairasaval egyidejlileg, valtozas esetén pedig a véltozast kévetd 8 napon beliil tajékoztatjak egymast.

9.4. A Szerzbdes hatalybalépésének napja megegyezik a Szerz6dd Felek kozil utolsokent alairo
alairasanak napjaval vagy a vonatkozd mellékletben meghatarozott feltételek teljesitésének napjaval.
A Szerzbdés hatarozott idére jon létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartasi
id6szak végének datuma ennél késébbi, ugy a fenntartasi idészak végen, hatalyat veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az informaciés Onrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol szélé 2011. évi CXII. térvény eldirasainak megfeleléen — a projektadatiapon
és mellékleteiben feltiintetett személyek, illetve a Projekt megvalositasaban reésztvevé személyek,
valamint a beszamolas, a szabalytalansagi eljaras és az ellendrzési tevékenység soran atadott
dokumentumokban feltintetett személyek személyes adataiknak a Tamogaté és a Miniszterelndkseg
altal torténé kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat,
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statisztikai modszerekkel torténd feldolgozasat is) kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan a
Kedvezményezett szavatol azert, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelo kezelése az
érintettek hozzajarulasaval torténik.

06 A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari
Torvénykonyvrdl szélé 2013. évi V. térvényt is — és europai unids jogszabalyok rendelkezesei az
iranyadok.

97. A Kedvezményezett képviseletében alaird személy(ek) kijelenti(k) es
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazoljaligazoljak,
hogy tarsasagi dokumentumai/alapité okirata alapjan, a Szerzédés bevezetd részében feltuntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerzédés megkotesére és alairasara. Alairo kepviseld(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testileti
szervei(k) részerol a Szerzbédés megkotéséhez szlilkseéges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tamogatasi joguigyletet jovahagytak eés harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részérdl megakadalyozna vagy
barmiben korlatozna a Szerzodés megkotését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan
teljesitéseét.

Szerzédd Felek a Szerzbdést elolvastak, es kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezot alairtak.

Korrupcié-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kovethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztasagara vonatkozo, valamint a korrupci6-ellenes
jogszabalyok megsértéset eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel es

nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzédés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban keszult.

aPRNPRT. PSP R . Lud Lo

Kdznémdkodc’j'Szer\(ezet
PH. y /
-  /
. 06 . ] s oy TR T
hénap Y. napjan. | Kelt: Kecskemét, 2018. év wr¢x2.2 honap Vi
napjan.

MAGYARORSZAG
KORMANYA

Mellékletek:

_melléklet — A Projekt kéltségvetése

. melléklet — A Projekt forrasai

_melléklet — A Projekt mérfoldkévei

_melléklet — A Projekt miszaki-szakmai tartalma és eredményei

. melléklet — A Projekt indikatorai

_melléklet — Biztositékokra vonatkozo nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok

" melléklet — Konzorciumi egyittmiikédési megallapodas

. melléklet — Kozbeszerzesi terv

_melleklet — Révid osszefoglalas a projektrol

. melléklet — Projekt helyszine

melléklet — A ,Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei utmutato és
arculati kézikonyv’-ben foglaltaknak megfeleléen, a nyilvanossag és a tajékoztatas
biztositasa érdekében tervezett tevékenységek
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12. mellékiet — Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korabban nem kerilt benyujtasra): alairasi
cimpéldany/alairas minta, valamint amennyiben delegalt jog, az alairasi jogosultsagot
igazold dokumentum

13. melléklet — Nyilatkozat arrol, hogy a tervezett koltségeket, tevékenységenkeént, utéfinanszirozas
vagy szallitéi finanszirozas keretében kivanja elszamolni
14. melléklet — Egyéb a projekthez tartozo alatamaszté dokumentum(ok)
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1. sz. melléklet
A PROJEKT KOLTSEGVETESE
Tamogatasi szerzodés szama: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
Kedvezményezett: Vaskit Nagykézségi Onkormanyzat
Nettd Nettéd
Témogatast igényls | Kéltségkategoria Kbltségtipus Megnevezés Mennyiség egységar egységarra Osszesen (Ft)
YT (Ft) juté AFA (Ft)
X o Beruhazashoz Epitéshez kapcsolodd | Epitéshez kapcsolodd
BN CORVANY AT | kapesolodd koltségek. | Kkoltségek Koltségek 1 TEgRNTER]  ARMMODIE| AT SONTAY
VASKUT o &
: Beruhazashoz Ingatlan vasarlas Ingatian vasarlas

gﬁ%‘;ﬂﬁ.’a\g AT kapcsolodo koltségek | koltségei koltségei 1 S5 293 ok e o
ool Beruhazdshoz Teriilet-elokészitési | Terilet-elkészitési
gAGYKOZ'SEGI kapcsolodo keltségek | koltség kéitséq 1 1574 803 425 187 2000 000

NKORMANYZAT
VASKUT Elézetes tanulmanyok, | El6zetes tanulmanyok,

. Projektelokészités engedélyezési engedélyezési
gﬁﬁ;:iisNEY(? AT kéltségei dokumentumok dokumentumok 1 B 225 347 2221 663 10450000
kéltségei kéltsége
VASKUT » I " o . "
" . P
NAGYKOZSEGI . gﬁ’:.kt'f"es"‘es s imeroncia e 1 1834 646 495 354 2 330 000
ONKORMANYZAT 0 sege a09¢
VASKUT , 2 Projektmenedzsment | Projektmenedzsment
NAGYKOZSEGI .F: g‘l"fé‘““e""dzsmem szemeélyi jellegd személyi jellegi 1 1165 000 0 1165 000
ONKORMANYZAT g réforditasa raforditasa
Szakmai
VASKUT tevékenységekhez ; ; ” cr o
NAGYKOZSEGI kapcsolodo Egl{:: :i"'gé"a“’s' e sty 1 229 331 61919 291 250
ONKORMANYZAT | szolgaltatasok 9 g
koltségei

VASKUT Szakmai Kételezden elirt Kotelezden elbirt
NAGYKOZSEGI tevékenységekhez nyilvanossag nyilvanossag 1 60 640 16 373 77013
ONKORMANYZAT | kapesolédd biztositasanak biztositasanak
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szolgaltatasok kéltsége koltsége
koltségei
» Szakmai
VASKUT - 1evékenységekhez Miszaki ellendri Miszaki ellenori
gﬁ%:?nﬁl;vezlm ::g;‘:;:;‘;ok szolgaltatas koltsége | szolgaltatas koltsege 1ASA 040 e 233050
kéltségei
VASKUT NAGYKOZSEGI ONKORMANYZAT ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK: 224 810 000
GARA KOZSEGI Beruhazashoz Epitéshez kapcsolodd | Epitéshez kapcsolodo
ONKORMANYZAT kapcsolodo koltségek | kéltségek koltségek 168 298 611 45 440 625 213 739 236
GARA KOZSEGI Beruhazashoz Ingatlan vasarlas Ingatlan vasarlas
ONKORMANYZAT | kapcsolédé koltségek | koltségei kéltségei 3889764 1050 236 4 940 000
GARA KOZSEGI Beruhazashoz Terilet-elokeszitési Terilet-elokészitési
ONKORMANYZAT | kapcsolédo kéltségek | koltség koltség 1574 803 425 197 2000 000
Elézetes tanulmanyok, | El6zetes tanulmanyok,
engedélyezési engedélyezési
GARA KOZSEGI Projektelbkészités dokumentumok dokumentumok
ONKORMANYZAT kéltségei kéltségei koltsége 8 779 528 2370472 11 150 000
GARA KO;SI'EGI Projektelokészités Kézbeszerzési Kézbeszerzés
ONKORMANYZAT | kéltségei kéltségek kéltsége 1944 882 525 118 2 470 000
Projektmenedzsment | Projektmenedzsment
GARA KOZSEGI Projektmenedzsment |személyi jellegl szemeélyi jellegl
ONKORMANYZAT | kéltség raforditasa réforditasa 1235 000 0 1235 000
Szakmai
tevékenységekhez
.. kapcsolodo
GARA KOZSEGI szolgaltatasok Egyéb szolgaltatasi Egyéb szolgaltatasi
ONKORMANYZAT koltségei koltségek kéltségek 243 110 65 640 308 750
Szakmai
tevékenyseégekhez Kotelezden eldirt Katelezben el6irt
! kapcsolodo nyilvanossag nyilvanossag
GARA KOZSEGI szolgaltatasok biztositasanak biztositasanak
ONKORMANYZAT | kéltségei kéltsége koltsége 60 641 16 373 77 014

Europai Unia
Europai Strukiuralis
s Baruhizs Alapok

e L




MAGYARORSZAC

szécuﬁuvle

Szakmai
tevékenységekhez
kapesoldédé
GARA K(‘.‘JZ_SEGI szolgéltatasok Miiszaki ellendri Mszaki ellenéri
ONKORMANYZAT kéltségei szolgéaltatas koltsége | szolgaltatas koltsége 1 1944 882 525 118 2 470 000
GARA KOZSEGI ONKORMANYZAT ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK: 238 390 000
R . ] Elézetes tanulmanyok, |El6zetes tanulmanyok,
e Megyei | o oektelokeszités | engedélyezési engedélyezési
eriletfejlesztési = 1
Nonprofit Kft koltségei dokumentumok dokumentumok
kéltseégei koltségei 2 400 000 0 2 400 000
Bacs-Kiskun Megyei i Projektmenedzsment | Projektmenedzsment
Teriiletfejlesztési f‘;ﬁ‘: ek e személyi jellegl szemelyi jellegl 1
Nonprofit Kft. 8 raforditasa raforditasa 9 600 000 0 9 600 000
Szakmai : .
Bacs-Kiskun Megyei | tevékenységekhez :"arketmgk = Markoting;,
g % o AT ommunikacios kommunikacios
Teriiletfejlesztési kapcsolédo 1
: szolgaltatasok szolgaltatasok
Nonprofit Kft. szolgaltatasok koltséaei Kbltségei
ksltségei 9 h 4 800 000 0 4800 000
Bacs-Kiskun Megyei Teriiletfejlesztési Nonprofit Kft. ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK: 16 800 000 |
BSSZES ELSZAMOLHATO KgLTSEGEK: 480 000 000 |
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2. sz. melleklet
A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzbdés szama: TOP-3.1.1-16-BK1-201 7-00012
Kedvezményezett: Vaskut Nagykdzségi Onkormanyzat

Forrasok (Ft)
A tamogatasi konstrukcio keretében igényelt tamogatas: 480 000 000
Osszesen 480 000 000

2 - o8 &, 0 By
Kézrqruﬁkc}dﬁ Szervezet
\ & > y /
Kelt: Vaskut, 201856v QY hénap .. Kelt: Kecskemét, 2018. év cax.-.2 honap ‘e
A napjan.
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3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
Kedvezményezett: Vaskit Nagykézségi Onkormanyzat

Mérfoldkd
sorszama

Mérfoldké
elérésének
tervezett datuma

Megvalésitani tervezett eredmény leirasa

1

2018.06.30.

Projekt tartalmi- miiszaki el6készitése- KHT

Megvalosulo feladatok:

1. Kerékparforgalmi Halozati Terv elkészitésével a projektotiet
megalapozottsaganak és indokoltsaganak vizsgalata. A KHT
tamogatoval illetve NFM KKF tervzs(rivel valé véglegesitese.
Tervezett tamogatas lehivas: 100% normal eldleg,

Tamogatas felnasznalas: tervezeési dij, KHT Megvalositasért felelGs
személyek: Projektmenedzserek, Tervezo.

Az elsd harom mérfoldké elérésének tervezett datuma a Felhivas 3.4.2.
pontjaban javasolt temtervnél (tdmogatasi szerzodes hatalybalépésetol
szamitott (6, 12, illetve 18 honap) lényegesen korabbi. Ennek indoka,
hogy a projektben tervezett kivitelezést megalapozo elokészitési
munkalatokhoz (tervdokumentacio készitéshez, engedélyeztetéshez) a
Felhivasban javasolt idéraforditas teljes kihasznalasa nem szlkseges,
mert a projekt elékészitettsége magasabb készultsegi foku.

2018.09.30.

Projekt tartalmi- miiszaki el6készitése- Engedélyeztetés

Megvalésulo feladatok:

1. Biztonsagi audit lefolytatasa

2. Miszaki tervek elkészitése: engedélyes szintl tervdokumentacio,
épitéipari normagyjtemény szerinti azonositokkal ellatott tételes tervezéi
koltsegvetes

3. Mszaki tartalom tamogatéval illetve NFM KKF tervzsirivel vald
véglegesitese

4. A Felhivas 3.2 ,A projekt miszaki-szakmai tartalmaval es a
megvalositassal kapcsolatos elvarasok” pontjaban felsorolt, a beruhazas
tartalma esetében relevans szempontoknak és feltételeknek valo
megfelelés bemutatasa

5. A projekt keretében kotelezéen beszerzendd egyéb

nyilatkozatok, jovahagyésok beszerzése: civil szervezetek jovahagyasa
6. Szemléletformalasi kampany részletes tartalmanak kidolgozasa

7. Engedélyeztetés lefolytatasa

Tamogatas felhasznalas: tervezési dij, biztonsagi auditor dija,
engedélyeztetés

Megvalositasért felelés személyek: Projektmenedzserek, Tervezo,
Biztonsagi auditor

Tamogatasi szerzodés kotési feltetel.
i A Kedvezmeényezettnek gondoskodnia kell a projekt elokeszitese

és tervezése, majd megvalositédsa soran arrol, hogy a Felhivas 3.4 A
projekt miiszaki-szakmai tartalmaval és a megvalositassal kapcsolatos
elvarasok” pontjaban felsorolt, a beruhazas tartalma esetében relevans
szempontoknak és feltételeknek megfelelien a projekt. El6z6
feltételrendszer kozul kulonosen felhivjuk a figyelmet a kovetkezdkre:

« Gondoskodni kell arrél, hogy kerékparosbarat fejlesztés, es
forgalomcsillapitas, kozlekedésbiztonsag, akadalymentesitesi
tevékenységek esetén a kozuti biztonsagi audit lefolytatasra keriljon.

+ A Kerékparforgalmi Halozati Tervet (KHT) a Tamogatasi Szerzdés
hatalybalépést kévetd 6 honapon belul szukseges elkésziteni.

| Eurapai Unié “-A\ e /5 /
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+ Az egyenletes, jol jarhato utburkolat kialakitasa és a fokozott
balesetveszély (kikerllés) elkeriilése

érdekében azokat a hossziranyu burkolati jeleket, amelyeken a
kerékparosok athaladnak (pl.: kerékparos nyom, kerékparos piktogram
burkolati jeleket) tartés Utburkolati anyag helyett - sziikseg szerint két
rétegben felvitt - oldoszeres festékkel szilkséges felfesteni. Egyéb jelek
készithetdk tartds jelekbél (pl.:utszeljelzd vonal).

2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt el6keészitése
és tervezése soran arrol, hogy a beruhazas biztositsa a biztonsagos
kozlekedesi feltételeket valamennyi kézlekedé szamara. E feltétel
teliestlését legkésébb az elékészitéshez kotheté meérfoldké vegeig kell
igazolnia a Kedvezmeényezettnek, illetve kell ellentriznie a Tamogatonak.
3. A szemléletformalasi kampany részletes tartalmat — a Felhivas 3.4
pontjaban elsirtak figyelembe vételével — a Kedvezményezettnek ki kell
dolgoznia. E feltétel teljestlését legkésébb az elbkésziteshez kothetd
mérfoldkd végeéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell
ellenériznie a Tamogatonak.

4. A  tajéekoztatas, nyilvanossag biztositas  koltsegelem
vonatkozasaban a ,Kommunikaciés csomagok keretében elszamolhato
koltségek felsé korlatai” ciml dokumentumban szerepl6 feltételnek valo
megfelelést kérjik, a projekt-elokészitési mérfoldké végéig igazolni
sziveskedjenek.

3 2019.02.28. Kozbeszerzés lefolytatasa
Megvaldsulo feladatok:
1. A Hatosag altal jovahagyott engedélyes tervdokumentacio es

jogerés engedély alapjan meghivasos kézbeszerzesi eljaras
lefolytatasa

2. Az eliaras Koézremiikodé Szervezet altali utoellenérzésének
jévahagyasa
3. Megvaldsul a tulajdonviszonyi rendezettség

Tamogatas felhasznalas  (szazalékban  meghatarozott  atalany
alkalmazasa): Kézbeszerzési dij, Ingatlanvasérlas dija

Megvalositasért felelés személyek: Projektmenedzserek, Kozbeszerzesi
szakértd, Adas-vételt lefolytatd Ugyvéd és értékbecslo

Az elsé harom mérféldké elérésének tervezett datuma a Felhivas 3.4.2.
pontjaban javasolt Gtemtervnél (tamogatasi szerzédés hatalybalépésetol
szamitott (6, 12, illetve 18 honap) lényegesen korabbi. Ennek indoka,
hogy a projektben tervezett kivitelezést megalapozé elékeszitesi
munkalatokhoz (tervdokumentacio készitéshez, engedélyeztetéshez) a
Felhivasban javasolt idéraforditas teljes kihasznalasa nem szikseges,
mert a projekt elékészitettsege magasabb

készlltségi foku.

Tamogatasi szerzédés koétési feltétel:
Kedvezményezett koteles a tulajdonviszonyok rendezeset a

kozbeszerzésre vonatkozd mérfoldké teljesitéséig igazolni a Felhivas
3.6.2 pontja szerint.

4 2019.05.31. Kivitelezés 25%

Megvalosuld feladatok:

1. Kivitelezés elsé 25%-a teljesul

Tamogatas felhasznalas: kivitelezési koltség 25%-a, miszaki ellendri dij
25%-a (szazalékban meghatarozott atalany alkalmazasa)
Megvalositasért felelés személyek: Projektmenedzserek, Kivitelezd,
Muiszaki ellenér

5 2019.07.31. Kivitelezés 50%

Megvaldsulé feladatok:

1. Kivitelezés 50%-os készlltségi foka valosul meg

Tamogatas felhasznalas: kivitelezési kdltség 25%-a, miiszaki ellendri dij
25%-a

o | Eurdpai Unig {
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Megvalositasert felelos személyek: Projektmenedzserek, Kivitelez,

SZECHENYI @
Mdszaki ellenér

6 2019.09.30. Kivitelezés 75%

Megvalosulo feladatok:

1. Kivitelezés 75%-0s késziltségi fokanak elérése

Tamogatas felhasznalas: kivitelezési kéltség 25%-a, miszaki ellenéri dij
25%-a (szazalékban meghatarozott atalany alkalmazasa)
Megvalositasért felelés személyek: Projektmenedzserek, Kivitelezd,
Miszaki ellendr

7 2019.11.30. Kivitelezés 100%
Megvalosulé feladatok:
1 Kivitelezés 100%-os készultségi fokanak elérése
2. Elerésre kerll a ,Kerékparforgalmi létesitmények hossza”

indikatorra vallalt folyéméter célértek

Tamogatas felhasznalas: kivitelezési kdltség 25%-a, mlszaki ellendri dij
25%-a

Megvalositasért felelés szemelyek: Projektmenedzserek, Kivitelezd,
Miiszaki ellenér

8 2020.02.29. Szemléletformalo tevékenység lefolytatasa

Megvalosulé feladatok:

1. Hasznalatba vételi eljaras lefolytatasa

2 Szemléletformalasi tevékenység lefolytatasa

3. Kotelez6 tajékoztatasi s nyilvanossagi feladatok befejezése

4. Zar6 kifizetési kérelem és zard beszamold benyujtasa

Tamogatas felhasznalas: szemléletformalasi tevékenység, nyilvanossag
dija, projektmenedzsment dija (szazalékban meghatarozott atalany
alkalmazasa)

Megvalositasert felelos személyek: Projektmenedzserek

A =5 oA ‘

/’fi‘(’ \ Trt o fole et i e ulied \dml
vaskut Nagykbzgégi Onkormanyzat Kozremikodé Szervezet

Kedvezmgényezett B |

PH. \ PH
DR W N D o | . ol R
Kelt: Vaskut, 2018. év ..\ v, hOnap .- Kelt: Kecskemét, 2018. ev .Q}/.”./!.(/..'.’ honap.-
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A PROJEKT MUSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
Kedvezményezett: Vaskat Nagykdzségi Onkormanyzat

4. sz. melléklet

Eredmény Eredmény

MarkucIks Eredmény megnevezése Eredmény leirasa szamszerisithetd

sorszama
célértéke mérték .

szamszeriisithetd Az eredmény nem szamszeriisithetd,
célértékének egyéb tulajdonsaga

A Felhivas ERR| A)
Kerékparosbarat fejlesztés
keretében Gara és Vaskut kézotti
onallé kétiranyd, egyoldali
kerékparforgalmi utvonal

terileten kival elérhetd
munkahelyek biztonsagosabb
elérhetbsége és a hivatasforgalmi
illetve szabadidos céld
kerékparozok védelme céljabol.

kialakitasa és annak | Projekt altal teremtett Telepulések kozotti kerékparforgalmi Gtvonal
8 telepiiléskézpontba toérténd | kerékparforgalmi 9000 folyométer kialakitasa és annak telepiiléskozpontokba
bevezetése valdsul meg lakott | létesitmények hossza valb bevezetése

Kézremiikédé Szervezet

']., {%%H
Kelt: Vasku‘lfazlé-}tﬁév 0{ héng
e MREDIAR.. . - C

&g.{”ﬁ "g&(f 2

Kelt: Kecskemét, 2018. év C}‘f’? hénap /f
napjan.
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6. sz. melléklet
BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
Kedvezményezett: Vaskit Nagykodzségi Onkormanyzat

Alulirott Alszegi Zoltan, mint Vaskut Nagykézségi Onkormanyzatanak alairasra jogosult képviseléje a
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012 azonosité szamu, ,Hivatasforgalmi kerékparut épites Vaskut es Gara
kozott” cimi projekt kapcsan nyilatkozom, hogy a Vaskut Nagykozségi Onkormanyzata a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbol szarmazo tamogatasok felhasznélasok
rendjérdl sz6lé 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet 84. § (1) bek. c) pontja alapjan az alabbiak szerint
mentes a biztositéknyujtasi kotelezettség alol:

c) a helyi 6nkormanyzat, a nemzetiségi 6nkormanyzat, az 6nkormanyzatok egyéb tarsulasa, ha a
tamogatas telies egészében onként vallalt helyi kozigy megoldasat vagy énkormanyzati kételezd
feladat ellatasat szolgalja, tovabba, ha a fejlesztés targya vagy a fejlesztés eredmenyekent |étrejovd
vagyontargy énkormanyzati térzsvagyon, vagy azza valik.

Kelt: Vaskut, 2018. évh‘..‘. honap .. napjan

Alulirott Faa Béla, mint Gara Kézségi Onkormanyzatanak alairasra jogosult képviseléje a TOP-3.1.1-
16-BK1-2017-00012 azonosité szamu, ,Hivatasforgalmi kerékparut épités Vaskut és Gara kozott”
cimii projekt kapcsan nyilatkozom, hogy a Gara Kozségi Onkormanyzata a 2014-2020 programozasi
idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbél szarmazoé tamogatasok felhasznalasok rendjérél sz6lo
272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet 84. § (1) bek. c) pontja alapjan az alabbiak szerint mentes a
biztositéknyuijtasi kotelezettseg alol:

c) a helyi 6nkormanyzat, a nemzetiségi dnkormanyzat, az énkormanyzatok egyéb tarsulasa, ha a
tamogatas teljes egészében oénként vallalt helyi kozigy megoldasat vagy onkormanyzati kételezd
feladat ellatasat szolgalja, tovabba, ha a fejlesztés targya vagy a fejlesztés eredményeként létrejévo
vagyontargy énkormanyzati térzsvagyon, vagy azza valik.
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Alulirott Kicsiny Laszld, mint Bacs-Kiskun Megyei Teriiletfejlesztési Nonprofit Kft. alairasra jogosult
képvisel6je a TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012 azonositd szamu, ,Hivatasforgalmi kerékparut épités
Vaskut és Gara kozott” ciml projekt kapcsan nyilatkozom, hogy a Bacs-Kiskun Megyei
Teriiletfejlesztési Nonprofit Kft. a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios
alapokbol szarmazé tamogatasok felhasznalasok rendjérdl sz6l6 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet 84.
§ (1) bekezdés g) pontja alapjan az alabbiak szerint mentes a biztositéknyuijtasi kotelezettség alol:

g) barmely kedvezményezett, ha a projektre megitélt tamogatas 0sszege nem haladja meg a
huszmillié forintot vagy - ha a projektet tobb kedvezményezett valdsitia meg - a raesé megitélt

tamogatas 6sszege nem haladja meg a huszmillio forintc)k-/‘

Bacs-Kiskun Meg | ﬁé#éﬁé\éztési Nonprofit Kft.
Kedvezményezett

= KERURIET

Y \
A AT

Kelt: Kecskemeét, 2018. &v’.. @1 ..... hénap 18 nagjan.
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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

7. sz. melléklet

Tamogatasban részesitett projekt megvalésitasara

1. Preambulum

A Projekt Konzorcium (a tovabbiakban Konzorcium) a Terulet- és Telepulésfejlesztési Operativ Program
TOP-3.1.1-16 Fenntarthaté telepulési kozlekedésfejlesztés targyu felhivasara TOP-3.1 1-16-BK1-2017-
00012 azonositdé szamon regisztralt tdmogatasi kérelmet nyujtott be, amelyet a Terllet- és
Telepulésfejlesztési Operativ Program Iranyité Hatésaga (a tovabbiakban: Tamogato) a 2017.
december 20-an kelt tamogatéi déntése alapjan tamogatasban részesitett.

A projekt cime: Hivatasforgalmi kerékparut épités Vaskit és Gara kozott (tovabbiakban Projekt),
amelynek megvalositasara a Tamogaté tamogatasi szerzédést két a Konzorciummal.

A Projekt megvalositasara a Konzorcium tagjai az alabbi konzorciumi egylttmikédési megallapodast
(a tovabbiakban Megallapodas) kotik:

1. Szerzd6dé felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban egyitt Tagok):

Szervezet neve:

Vaskut Nagykdzségi Onkormanyzat

Postacim:

6521 Vaskut, Kossuth Lajos utca 90.

Székhely:

6521 Vaskut, Kossuth Lajos utca 90.

Azonositd szam (térzs-szam):

336895

Adoszam:

15336897-2-03

Alairasra jogosult képviseléje:

Alszegi Zoltan. polgarmester

Szamlavezetd neve:

Magyar Allamkincstar

Szamlaszam:

100250004-00342724-00000017

Szervezet neve:

Gara Kozségi Onkormanyzat

Postacim:

6522 Gara, Kossuth utca 62.

Székhely:

6522 Gara, Kossuth utca 62.

Azonosité szam (térzs-szam):

336675

Adoszam:

15336677-2-03

Alairasra jogosult képviselbje:

Faa Beéla Rébert, polgarmester

Szamlavezet6 neve:

Magyar Allamkincstar

Szamlaszam:

10025004-00342683-00000017

Szervezet neve:

Bacs- Kiskun Megyei Teriiletfejlesztési Nonprofit Kft.

Postacim: 6000 Kecskemét, Dedk Ferenc tér 3.
Székhely: 6000 Kecskemét, Dedk Ferenc tér 3.
Azonositd szam 03-09-116313

gcégiegyzékszém):

Addszam:. 20637273-2-03

Alairasra jogosult kepviselgje:

Kicsiny Laszlo, ugyvezetd igazgatd

Szamlavezetd neve:

Sberbank Magyarorszag Zrt.

Szamlaszam:

14100141-26539949-01000000
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A Konzorcium Tagjai maguk kozal a 2017. marcius 31—én kelt ,Konzorciumi egyuttmuikodesi
megallapodas tamogatasi kérelem benyljtasara” dokumentum alapjan Vaskut Nagykozségi
Onkormanyzat Tagot valasztottak a Konzorcium vezetéjéve (tovabbiakban Konzorciumvezet6). A
Konzorciumvezeté szemeélyét a Tagok jelen Konzorciumi Egytttmikodési Megallapodassal
megerositik.

A Konzorciumvezeté a Projekt megvalésitasa, valamint a Konzorcium fenntartasa es megfeleld
mikodtetése érdekében koordinalja a Konzorcium mikodeseét.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairasaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogato altal a Konzorciumvezet6 reszére
megkuldétt tamogatasi szerzédés tervezet rendelkezéseit €s annak mellékleteit ismerik, azt magukra
nézve kotelezének ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt kételezettsegek minden
Tagra nézve kotelez6 érvényliek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését
kévetden a Projektben meghatarozott célok megvalésitasa érdekében a tamogatasi kérelemben és a
tamogatasi szerzédésben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi idészakban is egylttmikddnek, és az
addig elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasat sajat anyagi eszkozeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairasaval a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény 6:11. §-a és
6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy a tamogatasi szerzédést, és annak
esetleges modositasait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyljtandd dokumentumokat
neviikben és helyettilk benyujtsa. A tagok nevére szélé benyujtando dokumentumokat a tagok kotelesek
megfeleléen alairni, illetve a jogszabalyban meghatarozott esetekben zaradékolni.

Az elézéekben nem szerepl6 egyéb nyilatkozatok megtétele elétt a Konzorciumvezetd biztositja, hogy
a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és elfogadjak olyan idGben, hogy a nyilatkozatot a
Tamogato jogszabalyban vagy tAmogatasi szerzédésben meghatarozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tamogatasi szerzédés modositasat eredményezd, a 2014-2020 programozasi
idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz6l6
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1)
bekezdése szerinti kérilmény meriil fel, a Tagok kotelesek azt a Konzorciumvezetonek jelezni, illetve
egyeztetni egymassal a modositas kérelmezeéseét megelézen. A Konzorciumvezetd kételes biztositani,
hogy a Tagok a Tamogato altal kuldott tmogatasi szerzédés modositasanak tervezetét elézetesen
elfogadjak.

A tamogatasi szerzédésben rogzitett kotelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltéré
rendelkezésének hianyaban a projekt szintjén értendéek.

A Konzorciumvezeté a Megallapodas aldirasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a tamogatasi
szerzédés masolatat és annak esetleges médositasainak masolatat a tamogatasi szerzédés mindkét
fél altal alairt példanyanak kézhezvételét kovetd 5 munkanapon beltl megkuldi a Tagoknak.

32. A Tagok a Projekt megvalésitdsa soran kotelesek egyUttmdkodni, egymas, a jelen
Megallapodasban, illetve a tAmogatasi kérelemben vallalt kotelezettségeinek teljesitését elésegiteni, a
teljesitéshez szikséges informaciot megadni.

A Konzorciumvezeté kotelezi magat arra, hogy a Tamogatonak, és a Projekt megvalositasanak
ellendrzésére jogszabaly és a tamogatasi szerz6dés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvaldsitasaval kapcsolatos barmilyen kozlésérdl a Tagokat tajékoztatja.
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A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetot, ha a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenyseg
megvalésitasa akadalyba utkézik, meghiusul, vagy késedelmet szenved, illetve barmely olyan
korulmenyrél, amely a Projekt megvalositasat befolyasolja.

A koltségvetést érintd valtozasok bejelenteseét, valamint az azt alatamaszté dokumentaciot a tagonkent
meghatérozott tamogatési 6sszegre vonatkozéan a Tag maga késziti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével, és tovabbitja a Konzorciumvezetének, aki —
szilkség esetén — a projektszint(i dokumentumokon atvezeti a valtozast és benyujtjia a Tamogatonak,
mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentaciot.

A Tagok kozotti koltségatcsoportositas a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-aban, a tamogatasi
szerzédés modositasara vonatkozé eldirasok szerint kezdeményezhetd.

Amennyiben a Tamogaté a Projekitel kapcsolatban tajékoztatast ker a Konzorciumvezetétdl, a
Konzorciumvezeté felhivasara a Tagok kételesek a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységrol a
megfelelé informaciét olyan hataridében megadni, hogy a Konzorciumvezetd a Tamogato altal
megszabott hataridében a kért tajékoztatast megadhassa.

3.3. A Projekt megvalositasa érdekéeben a Tagok az alabbi tevékenységek megvalositasat vallaljak, a

Projektben foglalt tevékenységekkel, merfoldkovekkel, miszaki-szakmai tartalommal, illetve
koltségvetéssel 6sszhangban:
A A
tevek;au?ésegre tevékenyseégre
Tag neve Tevékenység elecdmolhiid ? jutd 5
koltseg i _mogat %
4 osszege
osszege
VASKUT NAGYKOZSEGI Beruhazashoz kapcsolodo
1 ONKORMANYZAT koltségek 208 166 737 208 166 737
2. \éﬁi*éfwm%igzsm' Projektelokészités koltségei 12780000 | 12 780 000
3. \éﬁipéURTMhAﬁ?,;f?ZSEGi Projektmenedzsment koltseg 1165 000 1165 000
. : Szakmai tevékenysegekhez
4 \éﬁ‘f(gfm'j&%ﬁ?zs'zcz" kapcsolodo szolgaltatasok 2 698 263 2 698 263
koltségei
GARA KOZSEGI Beruhazashoz kapcsolodo
5 | ONKORMANYZAT koltségek 220 679 236 220 679 236
6. gﬁﬁgg\%ﬁ%}ﬂ Projekteldkészités koltségei 13620000 | 13620000
o gﬁﬁg;‘ﬁiﬁ%& Projektmenedzsment koltség 1235 000 1235 000
S ap Szakmai tevékenységekhez
8 gﬁ%:&iﬁ&% kapcsolodo szolgaltatasok 2855764 | 2855764
koltségei
Bacs-Kiskun Megyei
9. | Teriletfejlesztési Nonprofit Projektelokészités koltsegei 2 400 000 2 400 000
Korlatolt
Bacs-Kiskun Megyei
10. | Teruletfejlesztési Nonprofit Projektmenedzsment koltseg 9 600 000 9 600 000
Korlatolt
Bacs-Kiskun Megyei Szakmai tevékenységekhez
11. | Teruletfejlesztési Nonprofit kapcsolodé szolgaltatasok 4 800 000 4 800 000
Korlatolt kéltségei
A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban reszletezett feladatoknak az elvégzéséeért.
| Europai Unid .V. \... 25 J
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3.4 Az egyes Tagok altal a Projekt keretében elszamolhaté koltség ¢sszegét és az arra jutd
tamogatast, valamint az igényelt eléleg 6sszeget a kovetkezé tablazat tartalmazza'.

Tag neve Elsz§mqlhaté Tamogatési Igényelt elbleg
; = koltség osszeg

VASKUT NAGYKOZSEGI

i ONKORMANYZAT 224 810 000 224 810 000 224 810 000
GARA KOZSEGI

2. | SNKORMANYZAT 238 390 000 238 390 000 238 390 000
Bacs-Kiskun Megyei

3. | Teruletfejlesztési Nonprofit 16 800 000 16 800 000 8 400 000

|| Korlatolt Felelésségi Tarsasag

3.5. A Tagok a Projekt megvalositasahoz az alabbi onrészt adjak, amely o6sszesen a Projekt
elszamolhaté koltségének 0%-at képezi, az alabbi megoszlasban?:

részesedése a projekt

Tag neve onrész formaja dnrész dsszege elszamolhato
) . koltségéhez képest (%
1 VASKUT NAGYKOZSEGI i 0
: AONKORMANYZAT nem relevans 0
2 s KOZSEGI nem relevans 0 0
' ONKORMANYZAT
Bacs-Kiskun Megyei
3 Teriletfejlesztési Nonprofit oarr pEbEE 0 0

Korlatolt Felelésségl
Tarsasag

3.6. A tamogatas igényléséhez szikséges, a Projekt elérehaladasardl és eredményeirdl szolo
informaciokat is szakmai beszamolé formajaban tartalmazo, a tamogatasi szerzédeésben rogzitett
mérfoldkevekhez kotott kifizetési igényléseket, a 2ar6 kifizetési igénylést és projekt fenntartasi
jelentéseket (tovabbiakban egyutt beszamold) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezeto allitja bssze
a monitoring és informacios rendszerben, és azon keresztul kuldi meg a Tamogatonak.

A Tagok a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek elérehaladasarol, a kapcsolodo koltségek
elszamolasarél a tamogatasi szerzédésben meghatarozott merfoldkovek elérésekor kotelesek a
szilkséges informaciokat régziteni a monitoring es informacios rendszerben, és kételesek csatolni a
tamogatasi szerzodesben eloirt mellekleteket.

Merfoldkovek kozotti kifizetési igénylest barmely Tag kezdemenyezhet a szilkséges informacioknak a
monitoring €és informacios rendszerben torténd rogzitésével. A merfoldkovek kozotti kifizetési
igénylésnek nem resze az elébbiek szerinti részletes szakmai beszamolo, ebben az esetben csak egy
révid osszefoglalot szikséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kotédo
tevékenységeinek elérehaladasarol. A merfoldkovek kozotti kifizetési igénylést a konzorciumi tag
déntése alapjan benyuijthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezeto.

A Tamogato felé benyujtasra kerulo meérfoldkovek kozotti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési
kérelmek benyujtasara a 272/2014. (XIl. 5. Korm. rendeletben és a Tamogatasi
Szerzédésben/Tamogatdi Okiratban meghatarozott korlatokat.

1 A monitoring és informacios rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval asszhangban kell allniuk.
2 A monitoring és informacios rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval psszhangban kell aliniuk.
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A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozé, altaluk benyuijtott elszamold
bizonylatokra jutd, a Tamogato altal jovahagyott tamogatast a Tamogato kozvetlendl utalja a 2. pontban
megjelolt, és ez alapjan a monitoring és informaciés rendszerben rogzitett bankszamlakra.

A Tamogaté legfeljebb annak a tamogatasi meértéknek, illetve 6sszegnek megfelel6 tamogatast utal
gsszesen a Tag részére, amelyet a felhivas, illetve a tamogatasrol sz6l6 dontés az adott Tag
vonatkozasaban maximalisan meghatarozott.

Amennyiben az esedékes tdmogatas folyésitasat megeléz6 ellendrzés alapjan megallapithato, hogy a
Tagoknak lejart esedékessegu, meg nem fizetett koztartozasa van, a Tamogato az adott Tagra juté
tamogatas folyositasat felfuggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtasa soran a soron kovetkezd meérfoldké hataridejét, vagy a
mérfoldkében vallalt eredményeket nem tudjak a tagok teljesiteni, addig nem teljesithetd kifizetés,
ameddig a mérfoldk6 tartalma projekt szinten nem teliesul, vagy a projekt Utemezését a
Konzorciumvezeté a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfeleléen nem
modositja.

Amennyiben a Tamogaté szabdlytalansag vagy a tamogatasi szerzédés megszegése miatt mar
kifizetett tamogatas visszafizetését rendeli el, a Tag koteles az altala okozott szabalytalansag vagy
szerzédésszegés miatt visszakovetelt sszeget kézvetlenil a Tamogato részére visszafizetni, az erre
iranyulo felszolitasaban foglaltak szerint.

Ha nem allapithaté meg, hogy a szabalytalansag elkovetésében vagy a tamogatasi szerzodes
megszegéseében a Tagok milyen mértékben mikadtek kézre, és a Tagok a visszafizetési
kotelezettségiket a visszafizetési felszdlitasban meghatarozott idopontig nem teljesitik, a tdmogato a
kovetelese teljes osszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.7. A272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi
tagnak nyuijtania kell a kotelezo biztositékokat, ha a raesd tamogatasi 6sszeg meghaladja a 20 millio
forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesil a biztositekadasi
kotelezettség alol®.

A konzorciumi tagok a biztositéknyujtasi kotelezettseget atvallalhatjak.

A biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzédeéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendeletben és a tamogatasi szerzédésben meghatarozott idépontban kotelesek a Tagok a monitoring
és informacios rendszerben rogziteni, illetve a szukséges dokumentumokat csatolni, azok a
Konzorciumvezetd altali projektszintli benyuijtassal keruinek a Tamogat6 részére megkuldesre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozé specidlis szabalyokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a
tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé miikddtetése a Konzorciumvezeté kotelezettsége, amelyek az
elmulasztasabél eredd karokért a Tamogato iranyaban a Konzorciumvezeto tartozik felelésséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé mikodtetese kérében a Konzorciumvezetd a tamogatasi
szerzédésben meghatarozott cél elérése eérdekeben psszehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi
a konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem erinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan vallalt
kotelezettseégeikért valo egymassal szemben fennallé felelésségét.

3 Ha a projekt tamogatési Ssszege meghaladja az 50 millié forintot, a fenntartasi idészakban azon konzorciumi tagoknak is
szilkséges a konzorciumi tag részeére juttatott tamogatasi dsszeg 50%-anak megfelelé mértéki biztositékot nyujtaniuk,
amelyekre juté tAmogatas egyenként nem haladja meg az 50 millié forintot.
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3.9 A Konzorcium valamely tagja altal a Konzorcium nevében kotott szerzédeésért a tagok feleldssege
egyetemleges, kivéve, ha ettdl eltéréen rendelkeznek.

4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodas, valamint a tamogatasi szerzédés teljesitesenek idétartamara
kapcsolattartokat jeloinek ki. A kapcsolattarté nevérdl, postacimerél, telefon és telefax-szamardl,
elektronikus levélcimerél a Tagok a jelen Megallapodas alairasat kévetéen 6t munkanapon belul
tajékoztatjak a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezeté a kapesolattartok nevérdl és elérhetdségerdl
tajékoztatja a Tagokat.

A kijelolt kapcsolattartok negyedévente legalabb egy alkalommal szébeli egyeztetést tartanak, amelyen
megvitatjak a Projekt megvalositasanak elérehaladasaval kapcsolatos teendéket. A szobeli egyeztetest
a Konzorciumvezetd kijeldlt kapcsolattartoja hivia 6ssze. A szobeli egyeztetésrol emlekeztetot kell
késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd kijelolt kapcsolattartoja az egyeztetést koveté ot munkanapon
belul megkuld a Tagok kijelélt kapcsolattartdja részére. Az emlékezteté a projektdokumentacio reésze,
amelyet a Tamogaté jogosult ellenérizni.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogaté felé a Konzorciumvezets, mas, harmadik személyek felé a Tagok eltérd
megallapodasa hianyaban a Konzorciumvezeté képviseli. Jogszabaly alapjan ellenérzésre jogosult
szervek felé a Tag térvényes képviseléje a Tagot onalléan képviselheti. Az ellendrzesrol koteles a
Konzorciumvezetét értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini ellen6rzes
soran jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek barmely Tagtol
tajékoztatast kémek, a Tag koteles errél elézetesen, a tajékoztatas megadasa elétt értesiteni a
Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszkozok és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A tamogatas felhasznalasaval a projekt megvalositasa soran beszerzett, illetve Iétrejovo dolgok és
egyéb jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint kerul meghatarozasra*:

7. A tagsag megsziinése, a tagok korének valtozasa

7.1. A Tag jelen Megallapodas alairasaval megerésiti, hogy a Projekt megvalositasaban reszt kivan
venni, a projektet a tAmogatasi kérelemben meghatarozott médon megvalésitja, annak megvalésitasa
soran fokozottan egytttmiikodik a tébbi Taggal, és a Konzorciumbol csak abban az esetben lép ki, ha
a tamogatasi szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt kotelezettségeinek teljesitésére a jelen
Megallapodas alairasat kovetden, neki fel nem réhato okbél beallott koralmeény folytan nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a tamogatasi kérelmet benyUjté Konzorciumvezeté szemelyét
is -, Uj konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedelyezhetd, ha

4 It részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyéb esetleges masjogokat. A dolgokat és jogokat a tamogatasi
kérelemben szerepld részletezettséggel elegendé megadni.
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a) nem valtozik a projekt alapveté célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak boévilése esetén az Uj tag is megfelel a felhivasban
meghatarozott valamennyi feltételnek és benyujtasra kerlinek a projektgazdak szamara eldirt
dokumentumok,

¢) a konzorciumvezeté kilépési szandéka esetén a kilépést megel6zoen a konzorciumvezetéi pozicio
atadasa megtortenik,

d) a tag kilépése esetén nem valtozik a konzorciumnak a projektjavaslat benyujtasara vonatkozo
jogosultsaga - ideértve a konzorciumvezetére vonatkozo feltételeknek valé megfelelést is -, kivéve,
ha az Uj kedvezményezett jogszabalyon alapuld kotelezd jogutodlas kovetkeztében lép be a
tamogatasi jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a tamogatasi szerzédésben és a konzorciumi
megallapodasban vallalt kételezettségeinek teljesitéseére a megallapodas alairasat kévetéen, neki fel
nem rohato okbél beallott korilmény folytan nem kepes,

f) kizaras esetén a konzorciumvezetd igazolja, hogy a tag tevékenysége, mlkodése a projekt
megvaldsitasat pénziigyi, illetve szakmai szempontbol veszélyezteti,

g) tagcsere nélkill 4 tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizarasra iranyulé inditvannyal nem érintett tagok egyhangu dontésével jogosult
kizarni azt a Tagot, akinek tevékenysége, mikodése a Projekt megvaldsitasat akar pénzigyi, akar
szakmai szempontbol veszelyezteti.

A Kizarasrol szuletett irasos, a Tagok altal alairt hatarozatot a Konzorciumvezeté koteles megkildeni a
Tamogatonak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutod nélkuli megszlinése nem eredményezi a jelen
Megallapodéas és a Konzorcium megsziinését, kiveve, ha ennek kévetkeztében a Tagok a tAmogatasi
szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt kdtelezettsegeik teljesitésére nem képesek, és emiatt
a tAmogatasi szerzédeéstol elalinak.

7.5. Ha a kilép6 vagy jogutéd nélkil megsziné Tag altal vallalt kotelezettségeket a megmaradoé Tagok
nem tudjak teljesiteni, Uj Tag bevonasarol hatarozhatnak. A belépd Tag csak olyan szervezet, illetve
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kovetelményeknek.

7.6. A Tag kilepése, illetve kizarasa eseten koteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetével
a Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbdl kivalé Tag koteles a Konzorciumvezetének a
kivalas idépontjat megelézéen a rabizott anyagi eszkozokkel es a Projekt kapcsan felmeralt
koltségekkel hianytalanul, tételesen irasban elszamolni, valamint az altala elvégzett tevékenységrol és
az elvallalt, de kivalasaig el nem végzett tevékenységekrdl beszamolni. Koteles tovabba a — a
Megallapodas keretében esetlegesen — hasznalataba kapott vagyontargyat a Konzorciumvezetének
haladéktalanul, ellenszolgaltatas nélkul visszaszolgaltatni. Az atadas-atvetelrdl jegyzokonyvet kell
késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd, a kilepé Tag és az atvetellel erintett Tag Ir ala.

A Konzorciumbol kivalo Tagot a kilépést vagy kizarast kovetden is, a tamogatasi szerzddes
megsz(inéséig terheli a tamogatasi szerzodesben meghatarozott dokumentum-megorzesi
kotelezettseg, ellenérzés-tiirési kotelezettség, a kivalas iddpontjaig megvalosult tevékenységekkel és
benyuijtott dokumentumokkal kapcsolatos szabalytalansagokert valé helytallas.

A kilépé Tag tulajdonaba kerilt, tamogatasbél vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni,
illetve. ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a megmarado Tagok ingyenes hasznalataba
kell adni. Ha az ingyenes hasznélatba adas nem valésulhat meg, akkor a fejlesztes soran létrejott
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vagyonra juté timogatast a kilépo tag koteles visszafizetni a tamogatasi szerzédésben visszafizetésre
meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Tamogato reszére.

7.7. A7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlésa a jelen Megallapodas médositasat igényli, amelyhez
a Tamogat6 hozzéjarulasa szikséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerzédés kedvezményezett altali
modositasara eléirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatotol.

8. A Megallapodas megsziinése és médositasa

8.1. Jelen Megallapodas a tamogatasi szerzédés elvalaszthatatlan részet képezi, és osztja annak jogi
sorsat. Ennek értelmében a timogatasi szerzédés megsziinése jelen Megallapodas megsz(inését vonja
maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsziinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis tagszam ala,
illetve egyre csokken.

8.3. A Megallapodas Tamogaté altal meghatarozott kotelezd tartalma csak irasban modosithato,
melyhez a Tamogatd hozzajarulasa szukséges. A hozzéjarulast a tdmogatasi szerzédésben a
tamogatasi szerzédés kedvezményezett altali modositasara eléirt szabalyok szerint kell kérelmezni a
Tamogatotol.

A Tagok adataiban bekoévetkezett valtozasok, igy kuléndsen székhely, bankszamlaszam, stb., nem
igénylik a Megallapodas modositasat. Az adatok valtozasarol a Tagok haladéktalanul eértesitik a
Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd ezekrél a valtozasokrol értesiti a monitoring és informacios
rendszeren keresztill a Tamogatot, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-anak megfeleléen.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalositasi kotelezettsegére tekintettel a Tagok a felmondas jogat
kizarjak.

9, Zar6 rendelkezések

9.1. Jelen Megallapodas 9 oldalon és 3 db eredeti peldanyban készult. A Megéllapodas a tamogatasi
szerztdés elvalaszthatatlan részet kepezi.

9.2. A jelen Megallapodas hatalyba |épesének napja megegyezik a Tagok kézul az utolsokent alairo
alairasanak napjaval. A Konzorciumvezet6 a Megallapodas hatalyba lépését kévetéen a Megallapodast
megkuldi a Tdmogato részére.

9.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

9.4. A Tagok képviseletében alair6 személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban feltintetettek szerint jogosultak a
Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkotésére és alairasara. Alairo
képviselok kijelentik tovabba, hogy a testuleti szerveik részeérdl a jelen Megallapodas megkotesehez
szikséges felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a tamogatasi jogugyletet jovahagytak es
harmadik személyeknek semminemii olyan jogosultsaga nincs, mely a Tag részérél megakadalyozna
vagy barmiben korlatozna a jelen Megallapodas megkoteéset, €s az abban foglalt kételezettségek
maradéktalan teljesiteset.

9.5. Jelen Megallapodashoz kapcsolodo jogvitak esetére Tagok a KiskOrosi Jarasbirosag illetékessegét
kotik ki.
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A Tagok a Megallapodast atolvastak, és kozos
nyllatkozata|kka| mindenben egyezot alairtak.

értelmezés utan, mint akaratukkal es elhangzott

konzorciumi tag konzorciumi tag
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Faa Béla Robert
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Konzorcium vezetoje
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8. sz. melléklet

KOZBESZERZESI TERV

Tamogatési szerz6dés szama: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
Kedvezményezett: Vaskat Nagykozségi Onkormanyzat

Tamogatast Beszerzés 5 Ké6zebszerzési X
| :
igényl6 targya Barslit nalo aniek eljaras tipusa Megjegyzés
sk Nemzeti
askut Varos o eljarasrend, _
Onkormanyzata Epités R30°TY4 998 Kbt. 112-113 §
szerint

A e B B -\ \\fL‘,\J A\ VW
Kozremiikodd Szervezet

|05 . -

¥/
‘%‘ﬁr A i l‘.g_}*' .,-’J é /
Kelt: Vaskut, 2018 @!ﬁ;j_,?fﬁ_.’?,:“hénap {@ Kelt: Kecskemét, 2018. év 0/7"57 hénap /Z
“napjan napjan.
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9. sz. melléklet

ROVID OSSZEFOGLALAS A PROJEKTROL

Tamogatéasi szerzédes szama: TOP-3.1.1-16-BK1 -2017-00012
Kedvezményezett: Vaskit Nagykdzségi Onkormanyzat

Gara és VaskUt bajai jarasi telepiilések projekt konzorciumot hoztak létre a térséglk kerékparos
halézatanak bévitése céljabol.

Fejlesztes indokoltsaga:

VaskUt teleptlés belteriiletének déli részétél Bajaig kerékparat épllt ki 2014-ben DAOP-3.1.2/A-11-
2011-0020 azonositészamu palyazat keretében. Garaig torténé meghosszabbitasanak legfobb indokai
nem csak hivatasforgalmi jellegliek, hanem sport célu kerékparozast is 6szténdzni kivannak:

1. a nyomvonal kialakitasaval kapcsolédas térténik az OTRT-ben tervezett orszagos kerékparut
térzshalézathoz — Garan halad at a Dél-alféldi hatarmente OTRT nyomvonal; Vaskut viszont a
bajai kerékparhalézathoz tortént kozvetlen kapcsolodasaval csatlakozott az EuroVelo 6-os
nyomvonalra

2. hivatasforgalmi elénye, hogy a Baja — Vaskut — Gara Utvonalon valé mindennapi munkaba
jaras feltételeinek javulasa gazdasagi elényoket biztosit, a ket telepilés koézott rendszeresen
ingazé munkavallalok és a két telepulés kozotti mezbgazdasagi terlletre kijard dolgozok
biztonsagos kerékparozasanak eléfeltétele egy 6nallé kerékparut;

3. turisztikai célpontokat lehet biztonsagosan és akadalymentesen elérni kerekparral, egyebek
kézétt a vaskuti halmok nemrég megvalésult latogatohelyét bekéti a kerékpardt halozatba,
masfel6l az orszag deéli hatarrésze is kerékparosbaratta vaina;

4. balesetveszély csokkentése prioritast élvez — jelenleg is hasznaljgk csoportos kerékparos
kirandulasra a Vaskut és Gara kozotti kozutat a Fadd - Tolna - Szekszard - Decs - Vardomb -
Bataszék - Baja - Vaskut - Gara - Nagybaracska - Mohacs kértura részekent.

5. Forgalom: 2015-ben a szakaszon 3067 egységjarmi/nap volt az sszes forgalom, kifejezetten
nagy mértéki mezégazdasagi és teherforgalom bonyolodik a szakaszon.

6. A fejlesztés szorosan kapcsolodik korabbi vaskuti 2007-2013 kozott uniés tamogatasbol
megvalosult kerékparosbarat fejlesztéshez.

A projekt szakmai tartalma:

Felhivas 3.1.1 A) Kerékparosbarat fejlesztés keretében Gara és Vaskit kozotti 6nalld kétiranyd,
egyoldali kerékparforgalmi uUtvonal kialakitésa és annak telepuléskozpontba torténé bevezetese
valésul meg lakott teriileten kivil elérheté munkahelyek biztonsagosabb elérhetbsége és a
hivatasforgalmi illetve szabadidds célu kerékparozok vedelme céljabol. A tervezett nyomvonal a 2014-
ben megépiilt Baja- Vaskut kerékparut folytatasakent kezddszelvénye a meglévd kerékparut, a Kraul
Antal utca. A tervezett nyomvonal hossz 9000 folyométer. Vizszintes vonalvezetés: Az 5506 j. kézut
szelvényezés szerinti jobb oldalan vezetjuk a kerékparutat.

A Felhivas 3.1.2.1. Kotelezéen megvaldsitando tevékenységek e) pontja alapjan a projekt részekent
kotelezé kerékparos kozlekedést népszeriisité szemléletformalasi kampany kerill majd a megvalositas
végén lefolytatasra, melynek részletes szakmai tartalma az elokészitéshez kapcsolédo mérfoldkévek
teljesitéseként keril kidolgozasra. ;
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10. sz. melléklet

PROJEKT HELYSZINE

Téamogatasi szerzédés szama: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
Kedvezményezett: Vaskiit Nagykdzségi Onkormanyzat

Helység 'ri:;::]é' | Régio | Megye | Kistérség | Jaras HRSZ. Kozteriilet
vaskut | 6521 | oo | 08 | Bajai | Bajai | 134801, 134872 i
Vaskit | 6521 | oo | 23S | Bajai | Bajai 1349, DA
Vaskit | 6521 | oo | 24 | Bajai | Baj 135. Bokodi dt
vaskat | 6521 | ek | B | gag | Baj 143., 144. Garai Ut
Vaskut | 6521 pﬁ’f‘a‘d fgﬁjn Bajai Bajai | 0345, 0347, 0348 nr
Vaskut | 6521 | oor | 22 | Bajai | Bajai 0349/1, 0384 nr
Gara | 6522 A?f?l_ g ngfjn Bajai | Bajai | 0163, 0164, 0165 nr
Gara | 6522 | e | %% | Bajai | Bajal 0152 | nr
Gara | 6522 | oo | co%% | Bajai | Bajai 90 Névtelen at
Gara 6522 ADIffjll— g E:ﬁ; Bajai Bajai 89. Koﬁg;h =
Gara | 6522 | oo | 0S°% | Bajai | Bajai 56. Névtelen tér
Gara 6522 | oo | foce | Bajai | Bajai 88/2 nr
Gara | 6522 A?gl' / zzﬁin Bajai | Bajai 0916% 3%/ 19, nr
Gara | 6522 | oo | 0505 | Bajai | Bajai | 091/17,091/19 nr
Gera | 6522 | D€ | 84S | Bosi | Bajai Sk n nr
Gara | 6522 A[I)ffj'l‘d 22 | Bajai | Bajai s nr
Gara 6522 ﬁ%’l‘d zzlfjn Bajai | Bajai 091’88-1?398”37- ar
Gara 6522 PEI’]?O'I : Egﬁﬁn Bajai | Bajai | 091/40, 091/41 ar
Gara | 6522 | 0o | 0% | Bajsi | Baja o 44, ar
Gara 6522 A?fi'l’d 22{:'3” Bajai Bajai | 091/49, 091/159 nr
Gara | 6522 | g 22 | Bajai | Bajai | 091/165 0911166 ar
Gara | 6522 | oo | 335 | Bajai | Bajai | 091/167,091/168 ar
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11. sz. melléklet

A "SZECHENYI| 2020 KEDVEZMENYEZETTEK TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEGEI

UTMUTATO ES ARCULATI KEZIKONYV"-BEN FOGLALTAKNAK

MEGFELELOEN, A

NYILVANOSSAG ES A TAJEKOZTATAS BIZTOSITASA ERDEKEBEN TERVEZETT

TEVEKENYSEGEK

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.1.1-1 6-BK1-2017-00012
Kedvezményezett: Vaskit Nagykdzségi Onkormanyzat

Szerzédésben megitélt tamogatasi 6sszeg*:

Kiemelt

jelentdségii 1 Mrd Ft feletti tdmogatasi Osszeg

projekt

Infrastrukturalis

150 milli6 Ft alatti

fejlesztés 150-500 millié Ft X
500 millié Ft feletti
Egvkib fejlesztéés 150 millié Ft alatti
(eszkbzbeszerzes, —
képzés, 150-500 millié Ft
szoftverfejlesztés,
bértamogatas, 500 millié Ft feletti
tanacsadas, stb.)
Feladatok
A projekt elokészitd szakasza (1-4.) . :
A projekt megvaldsitasi szakasza (5-9.) Igsn Nun
A projekt megvalositasat koveto szakasz (10-14.)
1 Kommunikacios terv készitése X
2 Nyomtatott tajékoztatok (brosurak, szorolapok, stb.) elkészitése es X
lakosségi terjesztése
A kedvezményezett miikédd honlapjan a projekthez kapcsolodo
3 tajékoztatd (esetleg aloldal) megjelenitése es folyamatos frissitese a X
projekt fizikai zarasaig
4 Lakossagi férum, kézmeghallgatas szervezése X
Sajtokozlemény kikilldése a projekt inditasarol és a X
sajtomegjelenések Osszegyljtese
Sajté nyilvanos események szervezeése (linnepélyes eseményekhez,
6 pl. alapkoletétel, egyes beruhazasi fazisok befejezése, atadasok, X
képzés zarasa, stb.)
7 A beruh4zas helyszinén ,A”, ,B” vagy ,C" tipusu tabla elkészitése és X
elhelyezése
8 Médiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolddoan X
9 Kommunikacios célra alkalmas fotédokumentacié készitése X
10 Sajté-nyilvanos Unnepélyes projektatadd rendezvény szervezese X
11 Sajtokézlemény kikiildése a projekt zarasarol és a sajtémegjelenések X
dsszegyljtese
12 Eredménykommunikaciés informaciés anyagok, kiadvanyok készitése X
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13 | TERKEPTER feltsltése a projekthez kapcsoloédé tartalommal X
14 A beruhazas helyszinén D" tipusu tabla elkészitése és elhelyezése X
Kelt: Vaskuat, 2018. év ... Q... .. hénap 4@ napjan.
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KONZORCIUMI TAGOK ESETEBEN (AMENNYIBEN KORABBAN NEM KERULT
BENYUJTASRA) ALAIRASI CIMPELDANY/ALAIRAS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGALT JOG, AZ ALAIRASI JOGOSULTSAGOT IGAZOLO DOKUMENTUM

12. sz. melléklet

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
Kedvezményezett: Vaskut Nagykozsegi Onkormanyzat
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ALAIRAS - MINTA

Aluliralt, Kicsiny Laszié {(az0l.-Seigotarjan, 1976.08.04. a n. Géspér Maria) 6721 Szeged,
Holls utea 10. 145, szém alattl lakes, mirt a BacsKiskun Megvel Terllatfe|lesztosl
Nonprofit Koridtok Felelfxeéqll Tarsaesg igyvezatéla a céget akként jsgyzem, hogy & =:71)
telies vagy rividilett, eloirt, eldnyomott vagy nyemiatott cegneve ala nevemet dnafidan az
alAbbiak s2ernt [rom:

|

L/ =1

Klesiny Laszld

imman

or, Cs0U Marfa dgyved

Lafstromszam: 8§73, Bdcs-Kiskun Megye! Uigyvédl Kamara
Iroda: 6000 Kecskemdt, Kiapke u. 21.

Tel.: 504-172, 480-325 Fax: 504-139

-l L 1 f

ALAIRAS-MINTA HITELESITESE

Alulirott.  dr.Cecti Maria Ggyvéd tandeitom, hogy HKlcalny Laazlé {szlil.: Salgbiarjan,
1078.09.04. 2 n. GAepar Mérla) magyar allampolgdr, 5721 Szeged, Holld utca 10. 1/5. szam
alatfi |akes, aki ezemélyazonostdgdt e folmutetort 102821PA ezamu fzeméiv
igazolvanyaval, lakcimét a felmutatott 423161 LD szémd lakeimet igazold hatdasdgi
igazolvannyal kellBképpen igazolta, a ferti al&iris-mintat a mai napon elttem. safét kezlleg
irta ala,

Nyilatkazom, hogy 2z alalrds-minta nitelesitesst @ tarsasdg véhozdsbejegyzési eljarasa
soran lattam el ellenjegyzéssel, s az aldirds-minta a valtozasbejegyzési kérelem melidkietst
képerl. A vallozdshejegyzési kérelern alapjat képezd lelesitd oldratol é&n keészltettem &8
lattam et ellenjegyzéssel. Igy a jelen aldiras-minta maghalel 2 chgnyllvanossagrol, @ birosagi
chgeljAriardl £e a végelszamolasncl 820l 2006.évi V. torveny 9.§-aban irt felttteleknak.

Kalr Kacskeméten, 2016.(Ketibezer tizenhatodik) dvben sprlls 22.{huszonkeltedik) napjan.

Készitattem &6 ellenjegyzem Kecskeméten, 2016.aprilis 22 napjan:

dr. Cséti Maria
agyvad
dv.Csoti pMifirig
) Hayrvtd
A0 Krcshemel, Klapks u. 2j
Tl 0 0I80-500, 504172
AdinE Ay 440REASE < 25 ”
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13, sz. melléklet

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
Kedvezményezett: Vaskit Nagykozségi Onkormanyzat

Alulirott Alszegi Zoltan, mint Vaskit Nagykézségi Onkormanyzat képviseletében eljaré személy a TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012 azonosito szamu,
_Hivatasforgalmi kerékparut épités Vaskat és Gara kozétt' cimi projekt kapcsan nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszirozasat az alabbiak
szerint tervezzik konzorciumi szinten:

Beruhazashoz pitéshez 201 506 utd

Epitéshez

kapcsolodo kapcsolodd i 158 666 722 42 840 015
koltségek koltsegek kapcsolodo koltségek 737 | finanszirozas
Beruhazashoz

Ingatian  vasarlas | Ingatlan vasarlas uté
kapesolodd Kol i Koltségei 3669 291 990 709 4 660 000 Rranazirezss
kéltségek 9
Beruhazashoz " g = A

Terillet-elokészitési | Terilet-elokészitési uto
I;apcsolé:b Koltség kéltség 1574 803 425 197 2 000 000 finanszirozés

Eurdpai Unio
Eurdpai Strukturalis
s Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG
KORMANYA
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Elézetes Elézetes
3 U i tanuimanyok, tanulmanyok, "
k 2 2 p e
:;’t’:;‘t:'f eszites | engedélyezési engedélyezési 8228347 | 2221653 | 10450000 ﬁnan;';?rozés
g dokumentumok dokumentumok
koltségei koltsége
Projektelokészités | Kozbeszerzési Kozbeszerzés uté
Kbltségei keltségek Kbltsége 1834640 495354 | 2330000 | gonnsirozas
; Projektmenedzsme | Projektmenedzsment ‘
:{i‘;‘t‘s‘?"“zsme nt személyi jellegii | személyi jellegi 1165 000 o| 1165000 flnan:;.?roz -
9 raforditasa raforditasa
Szakmai
tevékenységekhez ; P ; e i
i Egyéb szolgaltatasi | Egyéb szolgaltatasi utd
kapcsolodo 3 P 229 331 61919 291 250 i %
szolgahatasok kéltségek koltségek finanszirozas
koltségei
Szakmai . " e & i
tevékenységekhez Ko_teilezoen eldirt Kt’.’v_tel'ezoen eloirt
kapesolodo nyilvanossag nyilvanossag 60 640 16 373 77 013 uté
5 biztositasanak biztositasanak finanszirozas
Suxighitatinok Koltsege Koltsége
koltségei g
Szakmai
tevékenységekhez | Miszaki ellencri " . ; .
; Miiszaki ellendri utd
kapcsolodo szolgaltatas g St 1834 646 495 354 2 330 000 ‘ 5
szolgaltatasok keltsége szolgaltatas koltsege finanszirozas
koltségei
Vaskit Nagykézségi Onkormanyzat ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK: T
Osszesen elszamolhaté kblhﬁgek: 480 ggg

Kelt: Vaskut, 201
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NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TERVEZETT KOLTSEGEKET, TEVEKENYSEGENKENT/ KOLTSEGELEMENKENT, UTOFINANSZIROZAS VAGY
SZALLITOI FINANSZIROZAS KERETEBEN KiVANJA ELSZAMOLNI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
Kedvezményezett: Bacs-Kiskun Megyei Teriiletfejlesztési Nonprofit Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

Alulirott Kicsiny Laszlé, mint Bacs-Kiskun Megyei Teriiletfejlesztési Nonprofit Korlatolt FelelGsségli Tarsasag képviseletében eljaré személy a TOP-
3.1.1-16-BK1-2017-00012 azonosité szamu, ,Hivatasforgalmi kerékparut épités Vaskut és Gara k6zott" cimii projekt kapcsan nyilatkozom, hogy a projekt
tevékenységeinek finanszirozasat az alabbiak szerint tervezziik konzorciumi szinten:

El6zetes Elﬁzele

) A tanuimanyok, tanuimanyok,
i?,g:‘*z‘f"“z"és engedélyezési engedélyezési 2 400 000 o| 2400000| . U0 .
9 dokumentumok dokumentumok
koltségei koltségei
’ Projektmenedzsme | Projektmenedzsment
Projektmenedzsme | " emealyi jellegii | személyi jellegii 9600 000 o| eeoooo0| , U
nt koltség riforditasa riforditésn finanszirozas
Szakmai h i
Marketing, Marketing,
zvék;r:g::gekhez kommunikéacios kommunikacios 4 800 000 ol 4800000 utd
szgf ltatasok szolgaltatasok szolgaltatasok finanszirozas
- mféw koltségei koltségei
::;;z;;ta AT:;GK e;sET‘;Et::tfeﬂeaztésl Nonprofit Korlatolt Felelésségii Tarsasag 16 800 000
Osszesen elszamolhaté koltségek: 430 ggg
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14. sz. melléklet
EGYEB A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM (OK)

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012
Kedvezmeényezett: Vaskit Nagykézségi Onkormanyzat

1. Nyilatkozat tamogatéi dontésben meghatarozott feltételek teljesitésérol
2, Nyilatkozat kommunikacids terv készitésrol

Eurépai Unié
Eurépai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok
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Nyilatkozat tamogatéi dontésben meghatarozott feltételek teljesitésérél

Alulirott Alszegi Zoltan, mint Vaskat Nagykdzségi Onkormanyzat (Székhelye: 6521 Vaskut, Kossuth
Lajos utca 90., Adészama: 15336897-2-03, Torzskdnyvi azonosité szama: 336895) hivatalos képviseltje
nyilatkozom, hogy a TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012 azonositoszamu ,Hivatasforgalmi kerékparut épités
Vaskut és Gara kozott” cimi projekt keretében 2017. december 20-an kelt tdmogaté dontésben
meghatarozott feltételeknek az alabbiak alapjan megfelelek.

1. Feltétel: Nem keriilt teljes kériien bemutatasra a projekt fenntarthatésaga, annak pénziigyi
és szakmai, szervezeti hattere. Kérjiik, a tamogatasi szerzédéskdotésig bemutatni.

Hataridé: Tamogatasi Szerzédés megkotésekor szilkséges igazolni

Megfelelés modja:

Fenntarthatésag:

A palyazat célja olyan, a fenntarthato kézlekedés feltételeit megteremtd és erdsitd kozlekedesfejlesztesi
intézkedésekre iranyul a telepiilésen, amelyek hozzajarulnak az éghajlatvaltozas meérsekléséhez, a szén-
dioxid kibocsatas csokkentéséhez, az élhetd varosi kérnyezet kialakuldsahoz, valamint az EU2020 és a
Nemzeti Kézlekedési Stratégiaban megfogalmazott fenntarthatéd fejlédésre és kozlekedésre vonatkozd
célok teljesiiléséhez. A projekt hozzajarul a TOP 3. prioritasi eredményindikator ,A napi utazasok esetén
f6 kozlekedési eszkozként gyalogos, kerékparos vagy kozosségi kozlekedési modot valasztok
részaranya’ értékének kozvetlen telepilési, kozvetve orszégos novekedéséhez, ezzel biztositva a
fenntarthato fejlédest.

A projekt keretében létrejévé infrastruktura a Felhivas 3.8. Fenntartasi kételezettség pont alapjan a
befejezéstdl szamitott 5 évig valtozatlanul fenntartasra kerll, melyet a Felhivas 3.7.1. Indikatorok,
szakpolitikai mutaték, adatszolgaltatds pontja alapjan a tdmogaté déntésben meghatérozott feltéteinek
megfeleléen tAmogatasi szerzédés kotéskor a Kedvezmenyezett vallalt.

Pénzigyi hattér:

Az 6sszes elszamolhatd koltség 100%-a vissza nem téritendd tamogatasbol kerll megvaldsitasra. A
penzigyi stabilitast a tamogatési szerzédéskétéskor alairt Likviditasi terv biztositja.

Szakmai, szervezeti hattér:

A projekt sikeres megvalésitasanak szakmai hattere a palyazati adatlap ,Projektmenedzsment szervezet
bemutatasa” és a ,Projektmegvalésitasban résztvevd szakmai kézremiikodok bemutatasa” pontok alapjan
kerilt bemutatasra.

A palyazat keretében vallalt projektelemek megvalositasanak alapja a 2011. evi CLXXXIX. térveny
Magyarorszag helyi énkormanyzatairé| térvényben keriilt megalapozasra. A 13. § (1) bekezdese alapjan
,a helyi kozigyek, valamint a helyben biztosithaté kézfeladatok kérében ellatandé helyi énkormanyzati
feladat kiulénésen a 2. pontban régzitett telepuléstizemeltetés (koztemetdk kialakitasa és fenntartasa, a
kézvilagitasrél valé gondoskodas, kéménysepré-ipari szolgaltatas biztositasa, a helyi kozutak és
tartozékainak kialakitasa és fenntartasa, kozparkok és egyéb kozterlletek kialakitasa és fenntartasa,
gépjarmivek parkoldsanak biztositasa).

2, Feltétel: A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt el6készitése és tervezése,
majd megvalésitasa soran arrél, hogy a Felhivas 3.4 ,A projekt miiszaki-szakmai tartaimaval és a
megvalésitassal kapcsolatos elvarasok” pontjadban felsorolt, a beruhazas tartalma esetében
relevans szempontoknak és feltételeknek megfelelijen a projekt. El6z6 feltételrendszer kozul
kiilbnosen felhivjuk a figyelmet a kdvetkezGkre:
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« Gondoskodni ﬁrréi, hogy kerékparosbarat fejlesztés, és forgalomcsillapitas, kozlekedésbiztonsag,
akadalymentesitési tevékenységek esetén a kozuti biztonsagi audit lefolytatasra kerdljén.

« A Kerékparforgalmi Halozati Tervet (KHT) a Tamogatasi Szerzédés hatalybalépest koveto 6 hénapon
bellll szilkséges elkésziteni.

- Az egyenletes, jol jarhato utburkolat kialakitasa és a fokozott balesetveszely (kikerulés) elkertlése
érdekében azokat a hossziranyu burkolati jeleket, amelyeken a kerékparosok athaladnak (pl.: kerékparos
nyom, kerékparos piktogram burkolati jeleket) tartés utburkolati anyag helyett - szikség szerint ket
rétegben felvitt - oldoszeres festékkel szikséges felfesteni. Egyéb jelek keszithetok tartos jelekbol
(pl.:utszéljelz6 vonal).

Hataridé: A projekt eldkészitéshez tartozo, azaz a 2. szamu mérfoldkdig teljesitendd

Megfelelés modja:

A projekt megfelel a felhivas 3.4 pontjaban részletezett miiszaki-szakmai tartalomnak és a megvaloésitast
érinté elvarasoknak, mindez a projektben tervezett 2. mérfoldko teljesitésének vegeéig keril bemutatasra.

3. Feltétel: A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt el6készitése es tervezése
soran arrol, hogy a beruhazas biztositsa a biztonsagos kozlekedesi feltételeket valamennyi
kbzleked6 szamara. E feltétel teljesiilését legkésSbb az el6készitéshez kétheté mérfoldké végeig
kell igazolnia a Kedvezményezettnek, illetve kell ellenériznie a Tamogaténak.

Hataridé: A projekt eldkészitéshez tartozo, azaz a 2. szamu mérfoldkdig teljesitendd

Megfelelés médja:

A projekt biztositia a biztonsagos kézlekedési feltételeket valamennyi kézlekedd szamara, mely az
eldkészitéshez kéthetd mérféldké végéig keril bemutatasra.

A palyazati dokumentaciohoz csatolt ,Nyilatkozat ertékelési szempontokrol” dokumentumban is
bemutatasra kerltek az alabbi tenyek:

A fejleszteni kivant nyomvonal az uticélokkal ¢sszhangba hozva, rendszerbe szervezetten, folyamatos
halozatra valé térekvés iranyelvét kovetve kerilt kijelolésre. A nyomvonalon talalhato a DAKK
menetrendszerinti jaratainak 4 megalldhelye, igy a buszmegallok megkozelitése is konnyebbé valik,
elésegitésre keriil a kézuti kézésségi kozlekedesi modot valasztok kerékparral vald eljutasa. A Kiepitésre
keriilé utat nem csak a kerékparozdk hasznalhatjgk majd, hanem a mozgaskorlatozottak, illetve egyeb
sportolok (futok, gérkorcsolyasok) is.

A kozlekedés biztonsaga érdekében egyéb kozuti jelzé- és utbaigazitod tablak (Utvonaltipust, elsébbséget
szabalyozo, utasitast ado, tilaimat, veszélyt, tajekoztatast ado) is kihelyezésre keriilnek.

A kialakitds nem csak a kerékparosok, hanem a forgalom egyéb résztvevdinek (gépjarmiivel,
teherautéval, mezégazdasagi géppel, busszal kozlekedok) érdekeit is szolgalja, hiszen
akadalymentesebbé valik szamukra a szakasz.

4. Feltétel: A szemléletformalasi kampany részletes tartalmat — a Felhivas 3.4 pontjaban
el6irtak figyelembe vételével — a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia. E feltétel teljesiilését
legkésSbb az el6készitéshez kothetd mérfoldké végéig kell igazolnia a Kedvezményezettnek,
illetve kell ellendriznie a Tamogaténak.

Hatarid6: A projekt eldkészitéshez tartozo, azaz a 2. szamu meérfoldkoig teljesitend6

Megfelelés madja:

A palyazati dokumentaciohoz csatolt ,Nyilatkozat értékelési szempontokrél” dokumentumban is
bemutatasra kerilt: A Felhivas 3.1.2.1. Kételezéen megvalositando tevékenységek e) pontja alapjan a
projekt részeként kotelezd kerékparos kozlekedeést népszeriisité szemléletformalési kampany kerdl majd a
megvaldsitas végén lefolytatasra, melynek részletes szakmai tartalma az elékészitéshez kapcsolodod
mérfoldkovek teljesitéseként keril kidolgozasra.
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5. Feltétel: A tajékoztatds, nyilvanossag biztositas koltségelem vonatkozasaban a
snKommunikaciés csomagok keretében elszamolhaté koltségek felsé korlatai” cimii
dokumentumban szerepl6 feltételnek valé megfelelést kérjiik, a projekt-el6készitési mérféldké
végéig igazolni sziveskedjenek.

Hatarid6: A projekt elékészitéshez tartozo, azaz a 2. szamu mérféldkoéig teljesitendd

Megfelelés modja: A ,Kommunikaciés csomagok keretében elszamolhaté kéltségek felsd korlatai” cimi
dokumentumnak valé megfelelés a projektben tervezett 2. mérfoldké teljesitésének végéig keril
bemutatasra.

6. Feltétel: Kedvezményezett koteles a tulajdonviszonyok rendezését a kozbeszerzésre
vonatkozo mérféldké teljesitéséig igazolni a Felhivas 3.6.2 pontja szerint.

Hatarid6: A Kozbeszerzésre vonatkoz, azaz a 3. mérfoldké végéig

Megfelelés modja:

A kdzbeszerzésekre vonatkozo 3. merfoldké végeéig kerll igazolasra a tulajdonviszonyi rendezettség.

A palyazati dokumentécidhoz csatolt ,Nyilatkozat értékelési szempontokrél” dokumentumban illetve a
Palyazati Adatlap ,Projekt részletes bemutatasa” fejezetben is bemutatasra kerlt:

Tulajdonviszonyok bemutatasa: A projekt vegyesen bel- és kilterlleten az alabbi helyrajzi szamokon
valésul meg. Az 6nkormanyzati tulajdoban lévé kézteriileteken kivill Magyar Allam tulajdonaban lévé
teriletek erintettek, melyekhez kozultkezelbi jovahagyas keriil kikérésre. A magan tulajdonban 1évé érintett
terliletek megvasarlasra kerilnek a projekt keretében a megvaldsitas soran legkésébb a 3. mérfoldké
eleréseig.

Vaskut:

1348/1 hrsz. Kossuth u. (6nkormanyzati tulajdon, belterilet kivett kézterilet)

1348/2 hrsz. Kossuth u. (6nkormanyzati tulajdon, belteriilet kivett kézteriilet)

1349 hrsz. Kossuth u. (Magyar Allami tulajdon, belteriilet kivett orszagos kézut)

135 hrsz. Bokodi Ut (6nkormanyzati tulajdon, belterilet kivett kdzterilet)

144 hrsz. Garai ut (6nkormanyzati tulajdon, belterilet kivett kézterilet)

143 hrsz. Garai ut (6nkormanyzati tulajdon, belteriilet kivett kézteriilet)

0345 hrsz. orszagos kozut (Magyar Allami tulajdon, kulterilet)

0347 hrsz. kivett sajat hasznalat( ut (magan tulajdon, kulterilet)

0348 hrsz. legelé (magan tulajdon, kilteriilet)

0349/1 hrsz. Vaskut tanya 5. (kivett toltés magan tulajdon, kiilterilet)

0384 hrsz. kivett sajat hasznalatu ut (magan tulajdon, kilterilet)

Gara:

0163 hrsz. kiilteriilet (kivett sajat hasznalati Ut magan tulajdonban)

0152 hrsz. kiilteriilet (szanté magan tulajdonban)

0164 hrsz. kilterulet (kivett sajat hasznalat( it magan tulajdonban)

0165 hrsz. kiilterillet (kivett orszagos kézut Magyar Allam tulajdonaban)

90 hrsz. belteriilet Névtelen ut (kozterulet Gara Kézség Onkormanyzatanak tulajdonaban)

091/49 hrsz. kilterilet (szantd magan tulajdonban)

091/45 hrsz. killterillet (szanté magan tulajdonban)

091/44 hrsz. kiltertlet (szantd magan tulajdonban

091/43 hrsz. kiilteriilet (szanté magan tulajdonban)

091/42 hrsz. kiilteriilet (szanté magan tulajdonban)

091/41 hrsz. kulterulet (szanté magan tulajdonban)

091/40 hrsz. kiilteriilet (szanté magan tulajdonban)
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. kiilteMilet (szanté magan tulajdonban)

091/39 hrsz
091/38 hrsz
091/37 hrsz
091/36 hrsz
091/35 hrsz
091/34 hrsz
091/33 hrsz
091/168 hrs
091/167 hrs
091/30 hrsz
091/29 hrsz
091/166 hrs

. kulterdlet (szanté magan tulajdonban)

. kultertlet (szanté magan tulajdonban)

. kultertlet (szanté magan tulajdonban)

. kullteriilet (szanté Magyar Allam tulajdonban)
. kilterllet (szanté magan tulajdonban)

. kiilterlet (szanté magan tulajdonban)

2. kulterillet (szanté magan tulajdonban

Z. kUlterulet (szanté magan tulajdonban)

. kilterulet (szanté magan tulajdonban)

. kiilteriilet (szanté magan tulajdonban)

z. kiilteriilet (szanté Magyar Allami tulajdonban)

091/165 hrsz. kulteriilet (szanté magan tulajdonban)

091/26 hrsz

- kiiltertilet (szanté magan tulajdonban)

091/159 hrsz. kilteriilet (szanté magan tulajdonban)

091/20 hrsz
091/19 hrsz
091/17 hrsz
091/16 hrsz
091/10 hrsz
091/9 hrsz.

. kilterilet (szanté magan tulajdonban)
. kiltertilet (szantd magan tulajdonban)
. kiilteriilet (szanté magan tulajdonban)
. kiilteriilet (szantdé magan tulajdonban)
. kiilteriilet (szantd magan tulajdonban)
kultertlet (szantdé magan tulajdonban)

89 hrsz. belteriilet Kossut L. utca (kivett orszagos kézut Magyar Allam tulajdonban)
56 hrsz. belteriilet Névtelen teér, (kdzterillet Gara Kézség Onkormanyzatanak tulajdonaban)

88/2 hrsz. b

elteriilet (kozterilet Gara Kézség Onkormanyzatanak tulajdonaban)

Gl

Vaskut Nag!lwzségi
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Nyilatkozat kommunikaciés tery készitéseérsl

Alulirott Alszegi Zoltan, mint Vaskut Nagykozségi énkormanyzaténak alairasra jogosult képviseldje
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00012 azonosité szamd, ,Hivatasforgalmi kerékparut épités Vaskit és
Gara kozdtt” cim projekt kapcsan nyilatkozom, hogy a KTK szerint a 150 millig Ft tamogatasi 6sszeg
feletti ~ 500 millio Ft Osszeg alatti projekteknél a kommunikaciés terv készitése akkor relevans, mielétt
a Kedvezményezett szeretne a tajekoztatasi és nyilvanossagi feladatait megkezdeni.
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