

TERVEZŐI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Vaskút-Baja Kerékpárút- építő Társulás (6521 Vaskút Kossuth u 90) mint Megrendelő és a Mobil Plan Kft (6000 Kecskemét Ipoly sor 1/a adószám : 14071674-2-03 Cégjegyzékszám : 0309115150) mint vállalkozó (Tervező) között a mai napon az alábbi feltételek szerint

1./ Megrendelő megbízása alapján Tervező vállalja a Baja- Vaskút kerékpárút-építés engedélyezési terveinek elkészítését.

A tervezési feladat Baján a Hunyadi utcától indul és Vaskúton a Szalvai utcánál végződik.

A terv tartalma ki kell elégítse a DAOP 3.1.2/A-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című pályázati kiírásban foglaltakat.

Az engedélyezési terv az alábbi fő munkarészeket tartalmazza.

- Átnézeti helyszínrajz
- Részletes helyszínrajz
- Hossz-szelvény
- Keresztszelvény
- Mintakeresztszelvény
- Műszaki leírás
- Költségvetési kiírás
- Projektterv
- Kisajátítási munkarészek elkészítését, illetve az ehhez kapcsolódó termőföld más célú hasznosítása miatt szükségessé váló egyéb munkarészeket.

A tervezési feladat nem tartalmazza:

- Kiviteli tervek készítését
- Helyszíni kitűzést.

2./ Szerződő felek a tervezői díj értékét fix áron állapítják meg.

A fentebb részletezett tervdokumentáció elkészítésének díja 5.540.000 Ft + 1.385.000 Ft (25 % ÁFA) = 6.925.000 Ft.

Az ÁFA százalékos összege, a számlázás időszakában érvényben levő jogszabály alapján kerül felszámolásra.

A Megrendelő kijelenti, hogy a tervezési díj fedezete az esedékesség időpontjában rendelkezésére áll.

A Tervező a tervezési díjat az építés megvalósulását követően a pályázat pénzügyi elszámolása időpontjában nyújtja be, legkésőbb 2012 szeptember 30-ig.

3./ Tervező megrendelőnek a tervdokumentációt 2011. július 28-ig adja át.

4./ A Tervezőt előszállítási jog illeti meg.

5./ Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől eláll, úgy kötelezi magát az elállás időpontjáig elvégzett tervezési munka után a tervezési díj arányos részének megfizetésére.

6./ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező terveket csak a szerződés szerinti célra használja fel, és csak a Tervező előzetes írásbeli engedélyével adhatja át felhasználásra harmadik személynek.

7./ A tervezési költségek az esetlegesen felmerülő engedélyezési díjakat nem tartalmazzák.

8./ Megrendelő és a Tervező a tervezés időszaka alatt igény szerinti, kölcsönösen folyamatos egyeztetési lehetőséget biztosít.

9./ A nyomvonal területigényére vonatkozóan szükséges rendelkezési jog rendezését a Társulás biztosítja.


10./ Az 1./ pontban foglaltak késedelmes, vagy nem teljesítéséből fakadó károkért, vagy keletkező hátrányokért a Tervező a 2./ pontban meghatározott tervezői díj teljes összegének erejéig felel.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk és a szerződés megkötésekor hatályos, vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.
A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Kecskemét, 2011. május 30.

MOBIL PLAN KFT.
6000 Kecskemét, Ipoly sor 1/a.
CG.: 03-09-115150
Adószám: 14071674-2-03

Tervező



08.27

260-2/2012/ÖK



Tervezői szerződés I.számú módosítása¹

mely létrejött

Vaskút-Baja Kerékpárút-építő Társulás (6521 Vaskút, Kossuth L. u.90., képviselő: Alszei Zoltán Társulási Tanács elnöke), továbbiakban: Megrendelő,

Mobil Plan Kft. (6000 Kecskemét, Ipoly sor 1/a, képviselő: Kurucsai Pál ügyvezető, tervező) továbbiakban: Tervező,

valamint **Vaskút Községi Önkormányzat** (6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90., törzs-szám: 336895, adószám: 15336897-2-03, képviselő: Czikollai Ferencné, alpolgármester) továbbiakban: Új Megrendelő, együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Felek rögzítik, hogy 2011. május 30-ai dátummal Tervezői szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre a Megrendelő és Tervező között a DAOP Program keretében meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” megnevezésű, DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú „Baja-Vaskút között kerékpárút építése” című pályázat (továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges engedélyezési tervek elkészítésére.
2. A Megrendelő és az Új Megrendelő rögzítik, hogy Megrendelő a Szerződés megkötésekor a Projektre vonatkozó pályázati kiírásnak és a rendelkezésre álló információknak megfelelően jogszerűen kötött szerződést.
3. A Felek rögzítik, hogy a Projektre vonatkozó Támogatási szerződésben a kedvezményezett az Új megrendelő, így a Szerződésre eső támogatás igénybevehetőségének érdekében az Új Megrendelő a Megrendelő a Szerződésben nevesített valamennyi kötelezettségét átvállalva belép a Megrendelő helyére a Szerződésben.
4. A Tervező kijelenti, hogy Megrendelő és Új Megrendelő - a Szerződésben rögzített Megrendelőt terhelő - kötelezettség átruházására vonatkozó megállapodása és az Új Megrendelő szerződéses partnerként történő nevesítése érdekeivel nem ellentétes, azt elfogadja, ezért a jelen I.sz. módosítás aláírásának napjától az Új Megrendelőt tekinti szerződéses partnerének.
5. A Tervező kijelenti, hogy Megrendelővel a mai napon elszámolt, vele szemben semmilyen jogi, anyagi követelést sem most, sem a későbbiekben a Szerződéssel kapcsolatban nem támaszt.
6. A Tervező és Új Megrendelő megállapodnak, hogy a Szerződés 2. pontjának a meghatározott tervezői díj mértékére vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítják:

„A fentebb részletezett tervdokumentáció elkészítésének díját 5.540.000 Ft + áfa (27%) azaz bruttó 7.035.800 Ft-ban állapítják meg.


¹ Jóváhagyva a képviselő-testület 118/2012.(VIII.2.) önkormányzati határozattal.

7. A Felek kijelentik, hogy jelen I. sz. módosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen I.sz. módosítás a Felek mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá, egyben kijelentik, hogy e módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Vaskút, 2012. augusztus 3.



Vaskút-Baja Kerékpárút-építő Társulás
Megrendelő

MOBIL PLAN KFT.
6000 Kecskemét, Ipoly sor 1/a.
CG.: 03-09-115150
Adószám: 14071674-2-03

Mobil Plan Kft.
Tervező




Vaskút Községi Önkormányzat
Új Megrendelő

Jogi ellenjegyző:


dr. Bozsólik Róbert
jegyző


Pénzügyi ellenjegyző:


Begéné Jelusics Mónika
gazdálkodási ügyintéző

260-3/2012/004

Tervezői szerződés II. számú módosítása

mely létrejött

Mobil Plan Kft. (6000 Kecskemét, Ipoly sor 1/a, képviselő: Kurucsai Pál ügyvezető, tervező) továbbiakban: Tervező,

valamint **Vaskút Községi Önkormányzat** (6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90., törzs-szám: 336895, adószám: 15336897-2-03, képviselő: Alszei Zoltán polgármester) továbbiakban: Megrendelő, együttesen: Felek között a DAOP Program keretében meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” megnevezésű, DAOP-3.1.2/A-11 kódszámú „Baja-Vaskút között kerékpárút építése” című pályázat (továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges engedélyezési tervek elkészítésére kötött Tervezői szerződést (továbbiakban: Szerződés) II. sz. módosítására a mai napon az alábbi feltételekkel:


1. A Felek a Szerződés 2. pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítják:

„ rendelkezésre áll. A Tervező a tervezési díjat tartalmazó számlát a pályázat pénzügyi elszámolása alatt, de legkésőbb 2012. december 31-ig nyújtja be a Megrendelő felé.”


2. A Felek kijelentik, hogy jelen II. sz. módosítás kizárólag a Szerződéssel és korábbi módosításaival együtt érvényes.

Jelen II. sz. módosítást a Felek mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá, egyben kijelentik, hogy e módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Vaskút, 2012. december 7.


Vaskút Községi Önkormányzat
Megrendelő




MOBIL PLAN KFT.
6000 Kecskemét, Ipoly sor 1/a.
CG.: 03-09-115150
Adószám: 14071674-2-03
Mobil Plan Kft.
Tervező

jeni albani
panda albani: Zeghele' Jelunus chobu'la