

## **Vállalkozási szerződés Vaskúton belterületi járdák felújítása**

amely létrejött egyrészről:

**Vaskút Nagyközségi Önkormányzat** (székhely: 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90., adószám: 15336897-2-03, bankszámlaszám: 51000149-15013077), képviseli Alszei Zoltán polgármester, mint Megrendelő,

másrészről:

**Wald-Bau 2000 Kft.** (székhely: 6500 Baja, Drescher Ede utca 8., adószám: 13370114-2-03, bankszámlaszám: 10402513-50485657-49491007), képviseli Wald Tamás ügyvezető, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbiak szerint:

### **1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:**

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Vaskúton belterületi járdák felújítása” beruházást a közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció és a nyertes vállalkozói ajánlatnak teljes mértékben megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú teljesítés vállalásával. Jelen szerződés felek között a Kbt. 115.§. szerinti közbeszerzési eljárás következtében jön létre.

<b>Nettó vállalási összeg:</b>	<b>87.578.760,- HUF</b>
<b>27% ÁFA:</b>	<b>23.646.265,- HUF</b>
<b>Bruttó:</b>	<b>111.225.025,- HUF</b>

Vállalkozó a vállalkozói díjon túl az ajánlati dokumentáció szerinti megvalósításhoz többletköltséget semmilyen címen nem érvényesíthet. (anyagár változás, infláció, többletmunka, különleges körülmények, anyagkezelés stb.)

### **2. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK:**

- 2.1. Beruházás kezdésének időpontja: **2017.10.25.**
- 2.2. Beruházás befejezésének időpontja: **2018.11.15.**
- 2.3. A befejezési időpontnál korábbi teljesítést Megrendelő elfogad.

### **3. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

- 3.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja, költségvetési kiírás, nyertes pályázati műszaki tartalma alapján a beruházást megvalósítja.
- 3.2. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően, az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és Európai Unió előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, I. osztályú minőségben, a teljesítési határidőre kivitelezni.

- 3.3. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről, esetleges honosításáról.
- 3.4. Vállalkozó vállalja, hogy a teljeskörű teljesítéshez szükséges kivitelezési munkákra a jelen szerződés megkötéséig építési, szerelési felelősségbiztosítási szerződést köt, és az erre vonatkozó dokumentumot bemutatja Megrendelőnek.
- 3.5. A munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell.
- 3.6. Vállalkozó köteles felelős műszaki vezetőt foglalkoztatni. A helyszínen tartózkodó műszaki vezető képviseli Vállalkozót jelen beruházással kapcsolatos ügyekben.
- 3.7. Vállalkozó köteles a felelős műszaki vezetőt a hatóság felé bejelenteni, és a munkát a munkaterület átadásától számított 8 napon belül megkezdeni.
- 3.8. Amennyiben szükséges Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges, az általa végzett kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyek beszerzésére és az illetékes hatóságok, szervek felé a bejelentési kötelezettségei teljesítésére.
- 3.9. A munkaterület átadása után a Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz, vagyon, baleset- és munkavédelmi előírások.
- 3.10. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.
- 3.11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és a megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni.
- 3.12. Vállalkozó feladatát képezi a kivitelezés során keletkező hulladékok, rendszeres elszállítása, és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.
- 3.13. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.
- 3.14. A Vállalkozó jogosult a – amennyiben ajánlatában megjelölte – alvállalkozókat alkalmazni. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Alvállalkozói kör módosulása esetén a Megrendelő előzetes hozzájárulása, valamint a Kbt. előírásainak betartása szükséges.

- 3.15. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
- 3.16. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
- 3.17. Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

#### **4. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI**

- 4.1. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A felvonulási területeket Megrendelő a jelen vállalkozási szerződés aláírását követő munkanapon bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére.
- 4.2. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a költségvetésnek és a nyertes ajánlatnak megfelelően történik-e.
- 4.3. A Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr a munkák teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések betartását.
- 4.4. Műszaki ellenőr javaslata alapján a teljesítést Megrendelő igazolja.

#### **5. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK**

- 5.1. Késedelmi kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevő a beruházást a szerződésben foglalt határidőig neki felróható okból nem teljesíti, a nyertes ajánlattevő minden megkezdett késedelmes nap után 200.000,-Ft összegű (az ajánlatában vállalt mértékű) késedelmi kötbért köteles fizetni, maximum a vállalási összeg nettó 20%-ig.
- 5.2. Jótállási biztosíték: a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka Kbt. 134.§(3) bekezdés szerint, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár tartalékkeret nélküli összegének 5%-a, mely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt bármelyik formában teljesíthető) a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjáig.
- 5.3. Teljes körű jótállás: ajánlattevőnek a kivitelezett munkákra legalább 84 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia.

#### **6. KAPCSOLATTARTÁS**

A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.

*Megrendelő képviselője:*

Neve: Alszezi Zoltán  
Címe: 6500 Baja, Szent Antal u. 29. 1/3.  
Telefon: 06 79/472-088  
NÜJ: 680483029

*Műszaki ellenőr:*

Neve: Arkett Kft.  
Címe: 6347 Érsekcsanád, Béke tér 1.  
Telefon: 06 20/992-5542  
NÜJ: 355763706

*Vállalkozó képviselője:*

Neve: Wald Tamás  
Címe: 6500 Baja, Gyalog utca 27. szám  
Telefon: 06-20/914-13-46  
NÜJ: 422156549

*Felelős műszaki vezető:*

Neve: Wald Tamás  
Címe: 6500 Baja, Gyalog utca 27. szám  
Telefon: 06-20/914-13-46  
NÜJ: 422156549

Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.

## **7. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:**

- 7.1. Ajánlattevő előlegként a Kbt. 135.§.(7) bekezdése alapján az áfa nélkül számított behozási összeg 5%-át biztosítja. Az előleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerinti határidőben történik.
- 7.2. Ajánlattevő 1 db előlegszámla 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, a szerződésben rögzített műszaki tartalom 25% (1. részszámla), 50% (2. részszámla), 70% (3. részszámla) illetve 100% készültség elérése esetén. A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be.
- 7.3. Vevő a számlát átutalással egyenlíti ki, a kézhezvétel napját követő, 15 napos fizetési határidővel.
- 7.4. A Kbt. 135. § (3) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe az ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§-ában foglalt szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
- 7.4.1. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés/részteljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

- 7.4.2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés/részteljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- 7.4.3. Vállalkozó a teljesítés/részteljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;
- 7.4.4. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja Vállalkozónak.
- 7.4.5. Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
- 7.4.6. Vállalkozó átadja a 7.4.5. pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek.
- 7.4.7. Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja Vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette (amennyiben releváns)
- 7.5. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
- 7.6. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62.§(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§(3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.

## **8. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL**

- 8.1. A munka befejezéseként Szerződő felek műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.
- 8.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a hiánymentesség, valamint az építmény, illetve beépített rendszerek és berendezések rendeltetésszerű használatra való alkalmassága, illetve a használatbavételi engedély kiadásához előírt műszaki készültség.
- 8.3. A műszaki átadás-átvétel tartalma maximum 3 munkanap lehet. Az átvétel lezárásának feltétele a hiba- és hiánymentes teljesítés.
- 8.4. A megrendelő által kifogásolt hibákat Vállalkozó köteles megszüntetni 8 napon belül.

8.5. Amennyiben a Vállalkozó a hibajegyzékben szereplő munkákat nem végzi el, a hiányosságokat nem pótolja, úgy Megrendelő jogosult ezen munkák Vállalkozó költségén való elvégeztetésére.

8.6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetészerű használatot.

## 9. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

9.1. A szerződés módosítása, felek egyező akarata esetén kizárólag írásban lehetséges, és a módosításra a Kbt. 141.§-ában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.2. A szerződés megszűnése, felmondása esetén a Kbt., 143.§-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

## 10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.


10.2. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.


Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenbe megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Mellékletek:

1. sz. melléklet: Árazott költségvetések
2. sz. melléklet: Műszaki ütemterv az építési munkálatokra

Vaskút, 2017. október 25.


  
.....  
Megrendelő



  
.....  
Vállalkozó

A kötelezettségvállalás jogi ellenjegyzéséért

Vaskút, 2017. október 25.

  
.....  
Dr. Élő Ferenc  
jegyző



**WALD-BAU 2000 KFT.**  
8500 Baja, Drescher E. u. 8.  
Adószám: 13370114-2-03  
Banksz. 10402513-50485657-49999999  
?

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése:

Vaskút, 2017.október25.

*Siketné Csöke Erika*  
.....  
Siketné Csöke Erika  
gazdálkodási ügyintéző



**Vaskúton belterületi járdák felújítása****Költségvetési főösszesítő**

A költségvetésben szereplő mennyiségek előirányzatnak tekintendők, a pályázatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A kivitelezés során a valós elvégzendő munka mennyisége a költségvetésben szereplő mennyiségektől elterhet, az elvégzett munka az árajánlatban szereplő megajánlott egységáron, műszaki ellenőr által ellenőrzött és ellenjegyzett létezés felmérési napló alapján kerül elszámolásra.


<b>Mindösszesen nettó:</b>	<b>87 578 760 Ft</b>
<b>ÁFA</b>	<b>23 646 265 Ft</b>
<b>Mindösszesen bruttó:</b>	<b>111 225 026 Ft</b>

*Wald Tamás*

**WALD-BAU 2000 KFT.**  
6500 Baja,  
Drescher E. u. 8.  
Adószám: 13370114-2-03  
1.



1. Petőfi S. u. (Szeremlei u. – Templom tér közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala cca. 1460 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 2190 m2 felületen.							
Sorszám	Munka megnevezése	menny.	m.e.	Anyage.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	261,34	m <sup>3</sup>		1 025	- Ft	267 874 Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	470,41	m <sup>3</sup>	3	1 929	1 411 Ft	907 421 Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül (lerakóhelyi díj nélkül!)	731,75	m <sup>3</sup>		2 267	- Ft	1 658 877 Ft
4.	Altalaj tömörítés	2 352,06	m <sup>2</sup>	10	674	23 521 Ft	1 585 288 Ft
5.	Tükör készítés	2 352,06	m <sup>2</sup>		341	- Ft	802 052 Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	1 168,00	m	1 011	1 307	1 180 848 Ft	1 526 576 Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	584,00	m	1 958	1 307	1 143 472 Ft	763 288 Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	113,14	m	1 991	1 307	225 262 Ft	147 874 Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcsés M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	470,41	m <sup>3</sup>	6 600	5 772	3 104 706 Ft	2 715 207 Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	65,70	m <sup>3</sup>	12 000	5 000	788 400 Ft	328 500 Ft
11.	6 cm vastagságú térköburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	2 182,70	m <sup>2</sup>	2 409	2 035	5 258 124 Ft	4 441 795 Ft
12.	Kvarchomok fugázás	2 182,70	m <sup>2</sup>	150	300	327 405 Ft	654 810 Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	1 460,00	m <sup>2</sup>		290	- Ft	423 400 Ft
						12 053 149 Ft	16 222 962 Ft
<b>Összesen:</b>							<b>28 276 110 Ft</b>

  
**WALD-BAU 2000 KFT**  
 6500 Baja,  
 Drescher E. u. 8.  
 Adószám: 13370114-2-01  
 1.

2. Damjanich u. (Szeremlei u. – Rákóczi F. u. közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala cca. 1520 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 2280 m <sup>2</sup> felületen.							
Sorszám	Munka megnevezése	meny.	m.e.	Anyag e.ár	Dij e.ár	Anyag össz.	Dij össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	272,08	m <sup>2</sup>		1 025	- Ft	278 882 Ft
2.	Földkitemelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	489,74	m <sup>3</sup>	3	1 929	1 469 Ft	944 708 Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül (lerakóhelyi díj nélkül!)	761,82	m <sup>3</sup>		2 267	- Ft	1 727 046 Ft
4.	Altalaj tömörítés	2 448,72	m <sup>2</sup>	10	674	24 487 Ft	1 650 437 Ft
5.	Tükör készítés	2 448,72	m <sup>2</sup>		341	- Ft	835 014 Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	1 216,00	m	1 011	1 307	1 229 376 Ft	1 589 312 Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	608,00	m	1 958	1 307	1 190 464 Ft	794 656 Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	117,79	m	1 991	1 307	234 520 Ft	153 952 Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcséjű M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	489,74	m <sup>3</sup>	6 600	5 772	3 232 284 Ft	2 826 779 Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	68,40	m <sup>3</sup>	12 000	5 000	820 800 Ft	342 000 Ft
11.	6 cm vastagságú térkőburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, sötét színben, 1,5m szélességben	2 272,40	m <sup>2</sup>	2 409	2 035	5 474 212 Ft	4 624 334 Ft
12.	Kvarchomok fugázás	2 272,40	m <sup>2</sup>	150	300	340 860 Ft	681 720 Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	1 520,00	m <sup>2</sup>		290	- Ft	440 800 Ft
						<b>12 548 472 Ft</b>	<b>16 889 640 Ft</b>
<b>Összesen:</b>							<b>29 438 112 Ft</b>

Wald Bau

WALD-BAU 2000 KFT.  
6500 Baja,  
Drescher E. u. 8.  
Adószám: 13370114-2-02  
1.

3. Temető u. mindkét oldala, de elsősorban a páros oldala cca. 208 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 312 m <sup>2</sup> felületen.							
Sorszám	Munka megnevezése	menny.	m.e.	Anyag e.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	37,23	m <sup>3</sup>		1 025	- Ft	38 161 Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	67,02	m <sup>3</sup>	3	1 929	201 Ft	129 282 Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül (lerakóhelyi díj nélkül!)	104,25	m <sup>3</sup>		2 267	- Ft	236 335 Ft
4.	Altalaj tömörítés	335,09	m <sup>2</sup>	10	674	3 351 Ft	225 851 Ft
5.	Tükör készítés	335,09	m <sup>2</sup>		341	- Ft	114 266 Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100x20x5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	166,40	m	1 011	1 307	168 230 Ft	217 485 Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	83,20	m	1 958	1 307	162 906 Ft	108 742 Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	16,12	m	1 991	1 307	32 095 Ft	21 069 Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcsésű M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	67,02	m <sup>3</sup>	6 600	5 772	442 332 Ft	386 839 Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	9,36	m <sup>3</sup>	12 000	5 000	112 320 Ft	46 800 Ft
11.	6 cm vastagságú térkőburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	310,96	m <sup>2</sup>	2 409	2 035	749 103 Ft	632 804 Ft
12.	Kvarchomok fugázás	310,96	m <sup>2</sup>	150	300	46 644 Ft	93 288 Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	208,00	m <sup>2</sup>		290	- Ft	60 320 Ft
						1 717 182 Ft	2 311 241 Ft
Összesen:							4 028 422 Ft


*Wald Bauer*

**WALD-BAU 2000 KFT.**  
6500 Baja,  
Drescher E. u. 8.  
Adószám: 13370114-2-02


1.

**4. Alkotmány u. (Kossuth L. – Petőfi S. u. közötti szakasz) mindkét oldala  
cca. 80 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 120 m<sup>2</sup> felületen.**

Sorszám	Munka megnevezése	meny.	m.e.	Anyag e.ár	Dij e.ár	Anyag össz.	Dij össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	14,32	m <sup>3</sup>		1 025	- Ft	14 678 Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	25,78	m <sup>3</sup>	3	1 929	77 Ft	49 730 Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül (lerakóhelyi díj nélkül!)	40,10	m <sup>3</sup>		2 267	- Ft	90 907 Ft
4.	Altalaj tömörítés	128,88	m <sup>2</sup>	10	674	1 289 Ft	86 865 Ft
5.	Tükör készítés	128,88	m <sup>2</sup>		341	- Ft	43 948 Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	64,00	m	1 011	1 307	64 704 Ft	83 648 Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	32,00	m	1 958	1 307	62 656 Ft	41 824 Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	6,20	m	1 991	1 307	12 344 Ft	8 103 Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcséjű M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	25,78	m <sup>3</sup>	6 600	5 772	170 148 Ft	148 802 Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	3,60	m <sup>3</sup>	12 000	5 000	43 200 Ft	18 000 Ft
11.	6 cm vastagságú térköburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	119,60	m <sup>2</sup>	2 409	2 035	288 116 Ft	243 386 Ft
12.	Kvarchomok fugázás	119,60	m <sup>2</sup>	150	300	17 940 Ft	35 880 Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	80,00	m <sup>2</sup>		290	- Ft	23 200 Ft
						<b>660 475 Ft</b>	<b>888 971 Ft</b>
<b>Összesen:</b>							<b>1 549 446 Ft</b>

  
**WALD-BAU 2000 KFT.**  
 6500 Baja,  
 Drescher E. u. 6.  
 Adószám: 13370114-2-07  
 1.

5. Alkotmány u. (Damjanich – Széchenyi I. u. közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala cca. 200 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 300 m <sup>2</sup> felületen.							
Sorszám	Munka megnevezése	menny.	m.e.	Anyag e.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	35,80	m <sup>3</sup>		1 025	- Ft	36 695 Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	64,44	m <sup>3</sup>	3	1 929	193 Ft	124 305 Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül (lerakóhelyi díj nélkül!)	100,24	m <sup>3</sup>		2 267	- Ft	227 244 Ft
4.	Altalaj tömörítés	322,20	m <sup>2</sup>	10	674	3 222 Ft	217 163 Ft
5.	Tükör készítés	322,20	m <sup>2</sup>		341	- Ft	109 870 Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	160,00	m	1 011	1 307	161 760 Ft	209 120 Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	80,00	m	1 958	1 307	156 640 Ft	104 560 Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	15,50	m	1 991	1 307	30 861 Ft	20 259 Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcséjű M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	64,44	m <sup>3</sup>	6 600	5 772	425 304 Ft	371 948 Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	9,00	m <sup>3</sup>	12 000	5 000	108 000 Ft	45 000 Ft
11.	6 cm vastagságú térkőburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	299,00	m <sup>2</sup>	2 409	2 035	720 291 Ft	608 465 Ft
12.	Kvarchomok fugázás	299,00	m <sup>2</sup>	150	300	44 850 Ft	89 700 Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	200,00	m <sup>2</sup>		290	- Ft	58 000 Ft
						1 651 121 Ft	2 222 328 Ft
<b>Összesen:</b>							<b>3 873 449 Ft</b>

  
**WALD-BAU 2000 KFT**  
 6500 Baja,  
 Drescher E. u. 8.  
 Adószám: 13370114-2-0-  
 1.

<p><b>6. Alkotmány u. (Széchenyi I. – Alkotmány u. végén lévő lakóingatlanok közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala cca. 200 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 300 m<sup>2</sup> felületen.</b></p>							
Sorszám	Munka megnevezése	menny.	m.e.	Anyag e.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	35,80	m <sup>3</sup>		1 025	- Ft	36 695 Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	64,44	m <sup>2</sup>		3 1 929	193 Ft	124 305 Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül (lerakóhelyi díj nélkül!)	100,24	m <sup>3</sup>		2 267	- Ft	227 244 Ft
4.	Altalaj tömörítés	322,20	m <sup>2</sup>	10	674	3 222 Ft	217 163 Ft
5.	Tükör készítés	322,20	m <sup>2</sup>		341	- Ft	109 870 Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	160,00	m	1 011	1 307	161 760 Ft	209 120 Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	80,00	m	1 958	1 307	156 640 Ft	104 560 Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	15,50	m	1 991	1 307	30 861 Ft	20 259 Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcsésű M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	64,44	m <sup>3</sup>	6 600	5 772	425 304 Ft	371 948 Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	9,00	m <sup>3</sup>	12 000	5 000	108 000 Ft	45 000 Ft
11.	6 cm vastagságú térköburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	299,00	m <sup>2</sup>	2 409	2 035	720 291 Ft	608 465 Ft
12.	Kvarchomok fugázás	299,00	m <sup>2</sup>	150	300	44 850 Ft	89 700 Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	200,00	m <sup>2</sup>		290	- Ft	58 000 Ft
						<b>1 651 121 Ft</b>	<b>2 222 328 Ft</b>
<b>Összesen:</b>							<b>3 873 449 Ft</b>

*Wald Tamás*

**WALD-BAU 2000 KFT**  
 6500 Baja,  
 Drescher E. u. 8.  
 Adószám: 13370114-2-0

**7. Kossuth L. u. 71. sz. – Kossuth L. u. 91. sz. közötti szakasz  
cca. 240 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 360 m<sup>2</sup> felületen.**

Sorszám	Munka megnevezése	meny.	m.e.	Anyag e.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	42,96	m <sup>3</sup>		1 025	- Ft	44 034 Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	77,33	m <sup>3</sup>	3	1 929	232 Ft	149 170 Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül (lerakóhelyi díj nélkül!)	120,29	m <sup>3</sup>		2 267	- Ft	272 697 Ft
4.	Altalaj tömörítés	386,64	m <sup>2</sup>	10	674	3 866 Ft	260 595 Ft
5.	Tűkőr készítés	386,64	m <sup>2</sup>		341	- Ft	131 844 Ft
6.	Előregyártott kerli szegély építése 100x20x5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	192,00	m	1 011	1 307	194 112 Ft	250 944 Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	96,00	m	1 958	1 307	187 968 Ft	125 472 Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	18,60	m	1 931	1 307	37 033 Ft	24 310 Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcséjű M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	77,33	m <sup>3</sup>	6 600	5 772	510 378 Ft	446 349 Ft
10.	Szárason lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	10,80	m <sup>3</sup>	12 000	5 000	129 600 Ft	54 000 Ft
11.	6 cm vastagságú térkőburkolat készítése AB Barabás Gerecse tip. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	358,80	m <sup>2</sup>	2 409	2 035	864 349 Ft	730 158 Ft
12.	Kvarchomok fugázás	358,80	m <sup>2</sup>	150	300	53 820 Ft	107 640 Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	240,00	m <sup>2</sup>		290	- Ft	69 600 Ft
						<b>1 981 358 Ft</b>	<b>2 666 814 Ft</b>
<b>Összesen:</b>							<b>4 648 172 Ft</b>

*Wald Tamás*

**WALD-BAU 2000 KFT.**  
6500 Baja,  
Drescher E. u. 8.  
Adószám: 13370114-2-0

<p align="center"><b>8. Kossuth L. u. 52. sz. – Kossuth L. u. 110. sz. közötti szakasza</b>  <b>cca. 614,46 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 921,69 5m2 felületen.</b></p>							
Sorszám	Munka megnevezése	meny.	m.e.	Anyag e.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Meglévő szilárd burkolatok bontása (tégla, monolit beton és beton járdaalap).	109,91	m <sup>3</sup>		1 025	- Ft	112 658 Ft
2.	Földkitermelés átlag 20cm vastagságban ágyazat helyén	197,83	m <sup>3</sup>	3	1 929	593 Ft	381 614 Ft
3.	Törmelék és kiszorult föld felrakása szállító járműre és lerakóhelyre történő szállítása 5km-en belül (lerakóhelyi díj nélkül!)	307,74	m <sup>3</sup>		2 267	- Ft	697 647 Ft
4.	Allalaj tömörítés	989,15	m <sup>2</sup>	10	674	9 892 Ft	666 687 Ft
5.	Tükör készítés	989,15	m <sup>2</sup>		341	- Ft	337 300 Ft
6.	Előregyártott kerti szegély építése 100×20×5 cm-es AB szegélyelemekből, beton gerendába fektetve	491,20	m	1 011	1 307	496 603 Ft	641 998 Ft
7.	Előregyártott K szegélyelem építése, beton gerendába fektetve	245,60	m	1 958	1 307	480 885 Ft	320 999 Ft
8.	Előregyártott műanyag rácsos folyóka, vagy beton elemes folyóka építése tetőkifolyóknál, beton gerendába fektetve	47,58	m	1 991	1 307	94 732 Ft	62 187 Ft
9.	Fagyvédő ágyazati réteg készítése nagyszemcsés M-56 zúzottkőből, 10-30 cm vastagságban, vagy azzal egyenértékű anyagból	197,83	m <sup>3</sup>	6 600	5 772	1 305 678 Ft	1 141 875 Ft
10.	Szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0/4 mm) 3 cm vastagságban	27,63	m <sup>3</sup>	12 000	5 000	331 560 Ft	138 150 Ft
11.	6 cm vastagságú térköburkolat készítése AB Barabás Gerecse típ. Térburkoló kőből, szürke színben, 1,5m szélességben	917,93	m <sup>2</sup>	2 409	2 035	2 211 293 Ft	1 867 988 Ft
12.	Kvarchomok fugázás	917,93	m <sup>2</sup>	150	300	137 690 Ft	275 379 Ft
13.	Tömörített földpadka kialakítása max 1m szélességben	614,46	m <sup>2</sup>		290	- Ft	178 193 Ft
						<b>5 068 926 Ft</b>	<b>6 822 675 Ft</b>
<b>Összesen:</b>							<b>11 891 601 Ft</b>

*Wald Tamás*

**WALD-BAU 2000 KFT.**  
 6500 Baja,  
 Drescher E. u. 8.  
 Adószám: 13370114-2-03



## MŰSZAKI ÜTEMTERV

### „Vaskúton belterületi járdák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

A nyilatkozattevő cég

- neve: **WALD-BAU 2000 KFT**
- székhelye: **6500 BAJA, DRESCHER EDE UTCA 8. SZÁM**
- az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő

1. Damjanich u. (Szeremlei u. – Rákóczi F. u. közötti szakasz) 2280 m<sup>2</sup> felületen.  
2017-10-25 és 2018-04-30 között
2. Temető u. mindkét oldala, 312 m<sup>2</sup> felületen.  
2018-05-02 és 2018-05-30 között
3. Alkotmány u. (Kossuth L. – Petőfi S. u. közötti szakasz) 120 m<sup>2</sup> felületen.  
2018-05-02 és 2018-05-30 között
4. Alkotmány u. (Damjanich – Széchenyi I. u. közötti szakasz) 300 m<sup>2</sup> felületen.  
2018-06-01 és 2018-06-15 között
5. Alkotmány u. (Széchenyi I. – Alkotmány u. végén lévő lakóingatlanok közötti szakasz) 300 m<sup>2</sup> felületen.  
2018-06-16 és 2018-06-30 között
6. Kossuth L. u. 71. sz. – Kossuth L. u. 91. sz. közötti szakasz 360 m<sup>2</sup> felületen.  
2018-07-01 és 2018-07-15 között
7. Kossuth L. u. 52. sz. – Kossuth L. u. 110. sz. közötti szakasza 921,69 5m<sup>2</sup> felületen.  
2018-08-01 és 2018-08-30 között
8. Petőfi S. u. (Szeremlei u. – Templom tér közötti szakasz) 2190 m<sup>2</sup> felületen.  
2018-09-01 és 2018-11-15 között

Kelt: Baja, 2017-10-07

  
cégszerű aláírás