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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejtt egyrészrél Vaskut Nagykozségi Onkormanyzat (6521 Vaskut, Kossuth Lajos
w. 90.. a szerzddés alairasara jogosult képviselGje: Alszegi Zoltan polgarmester elérhetosége:
06-79/472-088. adészam: 15336897-2-03, pénzforgalmi szamlaszam:51000149-10005288),
mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a HEB HUNGARIA Epitd és Befektetési Kft. (cim: 6728 Szeged, Bajai ut 2/A.,
Cg. szam: 06-09-022105, Adoszam:13656436-2-06, MKIK szama:15A11615, a szerzédés
alairasara jogosult képviselgje: Szipan Gabriella Kitti, elérhetosége:
06-62/310-399), mint véllalkozo (tovabbiakban: Vallalkozé) kozott, az alabbiak szerint:

Megrendeld 2017. november 29-én kizbeszerzési eljarast inditott a szerzédésben foglalt
munkik elvégzésére, amelyet a Villalkozo nyerte meg. A villalkozo Kkijelenti, hogy
vallalja a feladatok elvégzését az aldbbiakban rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

A . Vaskut Nagykozség belteriileti vizrendezés 1. litem” targyu épitési beruhazas kivitelezése,
a rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési dokumentacio, tervek ¢s tervezdi koltségvetés, a
helyszini bejaras, valamint az ajanlat benyujtasdig késziilt irasos informaciok alapjan, I.
osztaly minoségben jelen szerzbdésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok
részletes felsorolasat az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO
ALTALANOS FELTETELEI

2.1. A Villalkozé a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz
sziikséges mértékben, és az elvarhato gondossaggal tanulméanyozta ¢s ajanlatat ennek alapjan
tette meg.

2.2. A tervek, miszaki leirds, illetve a koltségvetési kiirds egytties tartalma képezi a
szerzddés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kifrasban nincs ra
utalas. illetve forditott esetben, ha koltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, ugy a terv,
vagy a koltségvetési kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba
beleértendd, igy az része a szerzodésnek. Helytelen, hibas, vagy hianyos tervezoi koltségvetés
kifras miatt potmunka nem szdmolhato el. A vallalkozoé az ajanlati dokumentacioban
részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a teljes dokumentacio feliilvizsgalatat kovetoen
adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

31 A szerzodd felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét
f8] rendelkezésére allnak, a szerzdés részét képezik:

Ajanlatkérési dokumentacio

vizjogi engedélyes tervek és vizjogi engedély

Kiviteli tervdokumenticio

helyszini bejaras jegyzokonyve



o Minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irasos informacio,
e A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktol, technologiaktol, szerkezeti és egyeb
kialakitasoktol a Vallalkozo csak egyenértékiiség biztositsa mellett térhet el. a
megrendelovel torténd elozetes egyeztetés és jovahagydsa mellett a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 28. § alapjan eljarva.

Az értékelés szempontjat képezo vallalt tobblet miiszaki tartalom tekintetében Megrendelo
valtoztatast nem fogad el az elfogadott ajanlat tartalmahoz képest.

A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vallalkozot a szerzédés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan,

NETTO VALLALASI AR: 69.703.946,- Ft
AFA 27% 18.820.065 - Ft
BRUTTO VALLALASI AR: 88.524.011,- Ft

azaz nyolcvannyolcmilli(')-dlszzizhuszonnégyczertizenegy forint
illeti meg.

A kivitelezési munkahoz kapesolédd AFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII. torvény
142. § foglaltak szerint jarnak el a felek.

A vallalasi ar a befejezési hataridore prognosztizalt egyosszegi dtalanyar, amely a
munkahelyi adottsagok, az ajanlatételi dokumentaciok és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok és informéciok alapjan, a Vallalkozo feliilvizsgalatanak figyelembevételével
keriilt meghatarozasra.

4.2. A vallalasi ar tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét, a
Kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapesolatban fizetendé minden dijat. illetéket
(vamot). az atadas és belizemelds koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentacio
készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld minositési vizsgalati €s
mérési koltséget. egyéb kozremikodok koltségeit. barmiféle dijat (gépek. irodak, raktarak,
biztositasok. stb.), valamint a felvonulasi-, allagmegorzési-, vagyonvédelmi koltségeket. a
garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszerti
hasznalatat biztosité megvaldsitishoz szitkséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen
felmeriilé karok megtéritésének koltségeit stb. A vallalasi ar nem tartalmazza a hasznalatba
vételi eljaras soran fizetendo. épittetdi érdekkorbe tartoz6 illetéket és az épiiletfeltiintetési

koltségeket.

4.3. A vallalkozo viseli az atadas - atvételi eljarason megallapitott hianyok megsziintetésének
koltségét a Megrendeld altal elvart hataridére. valamint a jotallasi és a szavatossagi
idétartamon beliil jelentkez6 hibak, kivitelezoi teljesitéssel osszefliggd kijavitasanak koltséget
is.

4.4. A Vallalkozé fenti aron feliil semmiféle cimen tbbletkoltséget nem érvényesithet, Kivéve
a Megrendelé 4ltal megrendelt potmunkak ellenértékét. Utolag az arképzésben tapasztalt
hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az talanyar megemelésére. Tobblet
koltség nem érvényesitheté a miiszaki sziikségességhél elvégzett munkakra, amely munkak

nélkiil a létesitmény rendeltetésszeriien nem hasznalhato.



4.5. A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (1)
bekezdés j.) pontja szerint megallapodnak abban, hogy a Megrendelé 4ltal elrendelt
pétmunkak munkak elszdmolasa amennyiben a szerzddés alapjat képzo tételes
koltségvetésben az adott munkara vonatkozo egyscgar nem szerepel, az ajanlati koltségvetés
készitd program anyag- és idonorméi alapjan, az alabbi koltségtényezék alkalmazasaval
torténik:

— dij: nett6 3100,- Ft/6ra rezsioradij (ajanlati koltségvetési arszintl)

—  anyagkoltség: anyagdr (ajanlati koltségvetési arszintil) + 6 % szallitasi és anyagigazgatasi

koltség.

4.6. A vallalkozas ellenértékének elszamoldsa a jovahagyott miszaki - pénziigyi titemterv
szerint torténik.

4.7. A Vallalkozo 1 db elélegszamla (adott esetben) 3 db részszamla (25%, 50% és 70 % - os
teljesitést kovetden) és 1 db végszamla, benyujtasara jogosult. Az elkésziilt munkarol a Felek
kozésen ¢s a miiszaki ellendr, teljesitést igazolo jegyzokonyvet vesznek fel. amelyben rogzitik
a muszaki teljesitést, a hozza tartoz6 pénziigyi késziiltséget és a szerzOdéstdl valo esetleges
eltérést. Az alairt teljesités igazolasi jegyzOokonyv a szamlazas alapja és a szamla melléklete.

4.8. Mennyiségi hiany és/vagy min6ségi hiba esetén szamla nem nyujthato be.

4.9. A végszamla csak a Szerzédés szerinti teljes befejezést kovetben a mennyiségi €s
mindségi hiany nélkiil zarédé miiszaki atadas-atvételt, a miiszaki atadas atvételi jegyzOkonyv
lezarasat kovetden nyujthato be. Az eldleg elszamolasara a végszamlaban keriil sor. A
végszamla benyujtasanak feltétele tovabba a megvaldsulasi tervek, mindsitési tantsitvanyok
Megrendelonek torténé ataddsa is. A felek altal alairt teljesités igazold jegyzékonyv a
szamlazas alapja, és a szamla melléklete.

4.10. A Megrendeld teljesités igazolasra jogosult képviselje és a miiszaki ellendr altal igazolt
részszamla és végszamla pénziigyi teljesitése atutalassal torténik a Ptk. 6:130. § (1) — (2)
bekezdés. valamint a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint. A szamla kifizetés feltétele, hogy a
szamla jogosultja a kifizetés idopontjaban szerepel a koztartozasmentes addzdi adatbazisban.,
vagy ..egylittes adoigazolast” nydjt be a szamla kifizetd részére ..az adézas rendjérol” szolo
2003. évi XCIL torvény 36/A §-a szerint. Az alvéllalkozoi részére a fenti tajékoztatds kiadasa
és a kifizetéseknél a jogszabaly érvényesitése a Villalkozo felelossége.

Megrendeld atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint jarnak el.

4.11. A Vallalkozo a szerzodésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérdl
benytjtott végszamla teljes korl kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége
teljesitésében részt vevo alvallalkozo kivitelez6k kovetelésének kiegyenlitését hianytalanul
igazolja, fiiggetleniil azok fizetési hataridejétol.

4.12. A Megrendeld a netto ajanlati ar 30 %-dnak megfeleld osszegli eldleget biztosit (igény
szerint) A szerzddés létrejotte, az eldleg bekérd benyujtasa utdn az eldleget Megrendeld 15
napon beliil 4tutalja Vallalkozonak. Az eldlegfizetés feltétele az igényelt eldleg 5 % feletti
részére el6leg visszafizetési biztositék atadasa Megrendeld részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontjaban rogzitett modok valamelyikén.

4.13. Az eldleggel a végszamlanal kell elszamolni a kovetkez6 modon: a



Az elvégzett munkak Ssszértéke - (eldleg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A munkateriilet atadas-atvételének napja: Megrendelé a munka megkezdéséhez az épitési
munkateriiletet a szerzodés megkotését kovetd 5 napon beliil 4tadja és a kivitelezési miiszaki
litemterv szerint biztositja.

5.2. A szerz6dés teljesitési hatarideje (a miiszaki atadas — atvétel megkezdésének idépontja): a
szerzOdés megkotésétol szamitva, 210 nap, azaz: 2018. julius 25.

A megrendel6 eloteljesitést elfogad.

Amennyiben a miiszaki dtadas — dtvétel Vallalkozo nem szerzodésszerli teljesitése miatt
meghitsul a fenti hataridok tekintetében, a szerzodés 6.3. pontja szerinti késedelmi kotbért
tartozik Vallalkozd fizetni.

5.3. A Villalkozé a munkateriilet atadasat koévetd 5 napon belill koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendelo a szerzodéstol elallhat.

5.4. A Villalkozénak Megrendel6 altal elfogadott titemtervvel dsszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

5.5. Ha a szerzddés teljesitése soran barmikor a Villalkozé (vagy alvallalkozoi) olyan
feltételekkel taldlkoznak, melyek akadédlyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a Megrendel6t
azonnal, irasban értesitenie kell. a késedelem okarol, ¢és annak vérhato idotartamardl. A
vallalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendel értékeli a helyzetet, és a
szerzodéssel dsszhangban jar el. Elkertilhetetlen szerzodésmddositas esetén a felek kozosen
allapodnak meg a hatarido tekintetében, a Kbt. 141.§ - nak megfelelden.

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke — Vallalkozonak felrohatd okbol — meghaladja a 30
naptari napot az iitemtervben eloirtakhoz képest, tigy a Megrendeld jogosult a szerzodéstol
elallni. Ebben az esetben Vallalkozo viseli a szerzodés nem teljesitésébol adodo
kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendel6 jogosult arra, hogy az el nem végzett,
fennmaradé vagy hianyzé munkalatokat harmadik személlyel, a Vallalkozo koltségére és
veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek (pl. szakértoi. kozbeszerzési
eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozot terhelik. Ezeken tilmenden kételes Vallalkozo, a
Megrendel6 részére, a ténylegesen felmeriilo karokat is megtériteni. A felrohatosag hianyat a
Vallalkozonak kell bizonyitania.

5.7. A megkstott szerzodést. a nyertes Ajanlattevoként szerzodést kotd félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.8. A szerz6do felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvallalkozokkal csak a generalkivitelezo
Villalkozo all jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendelo kijelolt képviseloi altal
minden irasban kozolt utasitas, rendelkezés, megjegyzés. stb. végrehajtatasaért) teljes korien
felelos.

5.9. Ha vis major koriilmény az egyik szerzddo partnernek lehetetlenné teszi kételezettségei
realizalasat. az odatartozo hataridé6 meghosszabbodik a vis major idotartamaval, - elozetes,
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kozos egyeztetés utan vis majornak minésiilnek: haboru, forradalom, orszagos szintli, vagy
belfsldi vasuti forgalmat akadalyozo kiilfoldi sztrajk, természeti katasztrofak (foldrengés,
arviz. tizesetek, robbands stb.) nemzetkdzi vagy nemzetvédelmi érdekbél varatlanul elrendelt
katonai csapatmozgasok. Az érintett szerz6do partnerek errdl a koriilményrol egymast tavirati
{iton vagy ajanlott levélben azonnal értesiteni kotelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Vallalkozo az eredményes miiszaki atadas-atvételt kovetden, - amely a jotallas kezdo
idépontja -, kiallitott végszamla benyujtasaval egyidejiileg. a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjdban rogzitett moédok valamelyikén, jétallasi biztositékot nyujt at a Megrendeldnek a
netté vallalasi ar 2 %-a mértékében, melynek érvényességi idotartama a miiszaki atadast
kévetd 30 honap + 60 nap. A jotallasi idészakba nem szamit bele és azt meg kell novelni
azzal az idétartammal, ameddig a létesitmény nem hasznalhato olyan hiba vagy kar miatt,
amiért a Vallalkozo a felel6s.

6.1.1. A bankgarancia nydjtasa esetén a jotallasi garancia akkor megfeleld, ha
- Kkorlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 5 banki munkanap alatt igénybe veheto.

6.1.2. A bankgarancianak tartalmaznia kell, hogy a bank kételezi magét arra, hogy a
Megrendeld elso irasbeli felszolitasara koteles — a Vallalkozo esetleges kifogasait figyelmen
kiviil hagyva — az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, a bank sajat kotelezettsége alapjan
azonnal kifizetni a Megrendeldnek a megjelolt Osszeget a bankgarancia erejéig.

6.1.3. Biztositasi szerzodés alapjan Kiallitott készfizetd kezességvallalast tartalmazo
kételezvény nyujtasa esetén a Ptk. kezességre vonatkozd szabalyai az iranyadok.

6.2. Vallalkozonak felrohatd késedelem esetcre vallalt késedelmi kotbér a véghatarido
tekintetében a hataridét kovetd naptol szamitottan a nettd vallalasi ar 1 % /nap az
érvényesithetd kotbér maximuma a vallalasi ar 20%-a. A Megrendelé 20 napot meghalado
késedelem esetén jogosult elallni a szerzOdéstol.

6.3. A Vallalkozonak felrohaté meghiusulas esetén, a véllalasi 4r 20 %-a a meghiusulasi
kotbér. Meghiusulas esetén a Vallalkozé altal szerzédésszeriien teljesitett munkakat
Megrendeld ¢és Vallalkozo 30 naptari napon beliil felméri és a felek ez alapjan egymassal
elszamolnak. A kotbérrél Megrendelé 8 napos fizetési hataridovel szamlat bocsat ki.
Megrendel? a meghitsulasi kétbéren felili karat is érvényesitheti a véllalkozéval szemben.

6.4. A Megrendelének jogaban all az esedékessé valt (lejart) kotbér dsszegeket a Vallalkozo
szamla kovetelésével szemben beszamitas utjan érvényesiteni. a Vallalkozd elbzetes irasbeli
értesitése mellett.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Viéllalkozo felelosséggel tartozik a szerzddésben vallalt munkaért és a munkateriiletért
a munka megkezdésétol a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozé koteles biztositani a
Megrendelét minden olyan veszteséggel és  koveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Az elézdekben felsorolt kockazatok csokkentése
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érdekében a Vallalkozonak érvényes épitési — szerelési feleldsségbiztositassal kell
rendelkeznie, a miiszaki atadas atvétel idépontja + 30 napig terjedd idoszakra.

7.2. A vallalkozé koteles a biztosito nyilatkozataval bizonyitani a Megrendelonek a
munkateriileten torténé munkavégzés megkezdése elott, hogy a szerzodés szerint eldirt, és a
Megrendeldvel egyeztetett biztositasok életbeléptek.

8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendeld:

]

kételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni:
jogosult a munkateriilet atadasat titemezni:

jogosult a Vallalkozoval egyeztetell moédon a jelen szerzbdésben foglalt munkak
mennyiségét ndvelni, vagy csokkenteni. 6nallé munkarészeket. rendszereket ideiglenesen
vagy véglegesen elhagyni;

jogosult és koteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miszaki ellendre utjan.

a Vallalkozo felhivasara konzultaciokon részt venni és a felvetddott kérdésekben 5
munkanapon beliil dénteni:

jogosult mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat. a
Vallalkozé koltségére, ha felszolitasara a Villalkozé a kifogasolt. vagy hianyolt
munkarészeket nem javitja. illetve nem potolja:

koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

kételes a Vallalkozéval mindenkor egytittmiikddni.

8.2. A Megrendeld a Kkivitelezési munkak barmely idoszakaban ellendrizheti. hogy a
munkateriileten az alvéllalkozok megegyeznek-¢ az ajanlatban megjeldlt alvallalkozokkal.
Kkézremilkodokkel. A szerzodés teljesitése soran amennyiben az ajanlatban megjelolt
alvallalkozo helyett uj alvéllalkozo keriil bevonasra a Kbt. 138.§.- ban foglaltak szerint
koteles eljarni a Vallalkozo.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Villalkozo:

jogosult a munkateriiletet atvenni. az atvételkor annak munkavégzésre valo alkalmassagat
megvizsgalni:
a szerzbdés targyat képezd egyedi feladatra és kiilonleges koriilményekre tekintettel
kiteles a munkat szervezni ¢és végezni az ajanlatkérési dokumentacioban rogzitettek
figyelembe vételével:
a Megrendeld alal elrendelt. jogszabalyi ¢és hatosagi eloirasokba nem iitkdzo
véltoztatasokat, modositasokat - eldzetes egyeztetés utan — koteles befogadni. és azokat
elvégezni:
minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet
a Vallalkoz6 beszerez vagy elkészit:

- aMagyar Szabvanyokban eloirt I. 0. minoséglinek:

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU  rendelet . sz

melléklete)
- a tervekben meghatarozottakkal azonos miiszaki paraméterekkel rendelkezonek,
megegyez6 kialakitasunak, kell lennie.

tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizarolag a jogszabalyoknak megfeleloen

alkalmazott munkatarsak tartozkodhatnak:



a Kkivitelezés soran koteles a munkakat, valamint a hibak kijavitdsat a szerzodéssel

dsszhangban végezni;

- koteles szigoriian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitasahoz minden olyan
tigyben, - akar emliti a szerz6dés. akar nem - amely a felujitdst érinti, vagy arra
vonatkozik:

- az 4ltala vagy alvallalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban koteles
betartani ¢s végrehajtani a mindenkor ~érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitsi, tizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania minden altalanos
érvényll jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibdk kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgéltatasokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos:

. koteles Kartalanitani a Megrendeldt minden biintetés vagy felelosség alol, barmely
rendelkezés megszegéséért, amely a Vallalkozo feleldsségének megszegésébol szarmazik

- teljes feleldsséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési idéponttol a szerzodés szerinti
munkak atadas-atvételének napjaig:

- maga és alvallalkozoi az anyagok és eszkozok mozgatasat gy koteles végrehajtani. hogy
a szallitis soran felhasznalt utak ¢és azok miitargyai karosodast és sérilést ne
szenvedjenek. A szdllitdsi, mozgatasi tevékenység sordn elidézett kornyezetkdrosodasert,
vagy szennyezesért a Vallalkozot terheli minden felelsség €s kovetkezmény;

- anem L. osztalyti munkdk javitasat Megrendeld kérésére koteles elvégezni, a miiszakilag
realis hataridén beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerzddésnek megfeleld
minéségli, a Megrendeld jogosult a Vallalkozé terhére és koltségére a javitast mas
Kivitelezével elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges késedelem miatt a Vallalkozo
kartéritési. és a jelen szerzddés szerinti egyéb felelosséggel tartozik;

- koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkésobb a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetd 3 napon
beliil elszallitani;

- a kivitelezés folyaman koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytol, és minden vallalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges,
tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tavolitania a
munkateriiletrdl a munkafzis befejezését kovetd, 3 napon beliil;

- felelds a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetben is:

- a munkateriilet rzésérdl és tiizvédelmérol. a munkateriilet atvételét kovetéen koteles
gondoskodni oly modon, hogy ott kizarolag csak az arra feljogositott személyek
tartozkodjanak:

. kételes a szerzbdés megkotésével egyidejileg a teljesitésben részt vevo valamennyi

alvallalkozéjanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendelének.

9.2. Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Vallalkozo koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a sziikséges lépéseket és intézkedéscket.

03 A Villalkozé koteles allandé helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

9.4. A Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvétele napjatél kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelelden.



9.5. A Villalkozo sajat koltségén koteles a szerzodés alapjan kivitelezett munkak atadasi
atadés-atvételi jegyzOokonyv lezarasaval egyidejlileg Megrendel6 részére atadni, a teljesitmény
nyilatkozatokkal egytitt.

9.6. A Villalkozénak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmeriilé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom. védjegy. vagy ipari tervezési jogok megsértésébol
szarmazik azéltal, hogy az adott szerzodés teljesitése soran felhaszndlta. A megrendeldi
Jovdhagyas, a Vallalkozo szerzodéses kotelezettségére vonatkozo. teljes korii feleldsségét nem
csorbitja.

9.7. Villalkozo kételes a kivitelezési munka fobb térbeli, id6beli és mindennem( kdrnyezeti
hatassal jaro tevékenységét a Megrendelével jovahagyatni.

9.8. A Villalkozo ¢és alvallalkozoi kotelesek a kivitelezési munka megvalositasa soran
esctlegesen bekovetkezd, a Megrendeld és a Tervezd dltal jovahagyott minden modositast,
kiegészitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen atvezetni. A Villalkozo és alvéllalkozoéi
csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkozo altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épit6 és szerelOipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technologiaknak meg kell felelniiik a
vonatkozé miiszaki specifikacionak., a kiviteli tervnek, a miszaki szabvanyoknak és
eldirasoknak, ezek hianyaban az Epitdipari Alkalmassigi Bizonyitvany vagy Epitéipari
Miiszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek és kovetelményeinek, a gyartdi Muszaki
Feltételeknek és a Megrendel6 altal el6zetesen megszabott egyéb kovetelményeknek.

Ezeken feliil a Véllalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi. munkavédelmi. tiizrendészeti és
kornyezetvédelmi hatdsagi eldirdsokat is be kell tartania, és ennek igazolasara Vallalkozd
vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznaland6 épité és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozo teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban dtadja  megrendelonek, .az  épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérol™ szolo 1997, évi LXXVIIIL. sz. torvény és ..az
épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének. ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl” sz616 a 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet szerint.

- A Villalkozo az esetlegesen felmeriil6 mindség ellendrzést sajat, vagy mas fiiggetlen,
az adott tevékenységre akkreditalt szervezet kozremiikodésével végezheti.
illetve végeztetheti.

10.2. A Villalkozé a vallalas teljesitésekor Megfeleloségi Nyilatkozatot tesz., melynek
tartalmi, formai kévetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany rendelkezései

az iranyadodak.

10.3. A Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozoitol. beszallitoitol is megkoveteli. A veliik kdtendo szerzodésekben
hasonld értelmi feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeléi bizalom

erdsitésére és a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.
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11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendeld és a Villalkozo tigy mikédnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld
teljesitést (hataridok betartasa stb.) a masik fél részére lehetové tegyek.

11.2. A Vallalkozo koteles a munka megkezdésekor a kivitelezési titemtervet elkésziteni €s
azt a munka miiszaki feladatainak jellemzé mennyiségeire megfeleld részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni

11.3. A generalkivitelezd Vallalkozo, valamint a Megrendel$ és képviseldi, szabalyos
id6kozonkeént - a kiviteli munka haladasi titemét is figyelembe véve - altalaban havonta,
koordinécios helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka elérehaladasat, és hogy
az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetoket a kivitelezo 2
munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellenor cllenjegyzi.

11.4. Ha a szerzodés mellékletét képezé dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt
lévé szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem
keriilnek beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozé részére kifizeti
(a hasznositas lehetdségét felek kozdsen megvizsgaljak).

11.5. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendeld miiszaki ellendrének engedélyével torténhet. A Villalkozo a miszaki ellenort az
eltakardas megkezdésének idopontjardl 3 (harom) nappal korabban kdoteles értesiteni. Az
értesités elmaradasa esetén a Villalkozo koteles az eltakart munkarészt feltarni. Az eltakart
munkarészekre vonatkozo késobbi vita esetén a feltaras ¢s a helyreallitas koltségeit az a fél
viseli. akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.6. Szerzédé felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapesolatban:
e  Megrendelé részérdl eljarasra jogosult: Alszegi Zoltin polgarmester
e  Villalkozé részérdl eljardsra jogosult: Szipian Gabriclla Kitti ligyvezetd
e  Megrendelé miiszaki ellenore: Galai Andras

11.7. A Vallalkozénak atadott dsszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendel6 kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok. sem a szerzodésen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovéabba tilos a Megrendelé hozzajaruldsa nélkil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé

munkakrol adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

11.8. Megrendelé a szerzodéstol elallhat, ha a Villalkozd vagyonaval kapcsolatosan
csbdeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozo a céget
elidegeniti, vagy ha egy¢b olyan korilmény meriil fel, amely a szerzOdés teljesitésct

nyilvanvalé médon meghiusitja.
12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkozé és nevesitett alvéllalkozoi kiilon-kilon a munkateriilet atadas-atvételét6l
kezdve épitési naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan
vezetni. Az ¢pitési naploban felek az épitéssel és szereléssel. az ellendrzéssel ¢s
vizsgalatokkal, valamint az atadas-atvétellel kapesolatos korilményeket, az cgyes munkak
Kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellendrzések ¢s vizsgalatok eredményeit, a
meéréseket stb. rogzitik.



12.2. A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendel6 az utasitasait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Villalkozoval. A munkavégzés ellendrzésének tényét és az észrevételeket a miiszaki ellenér a
vonatkozo jogszabalyok alapjan koteles megtenni.

124. A tervezé naplobejegyzéseit a Megrendeld épitési naploba bejegyzésre jogosult
képvisel6jének és a miiszaki ellenérnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Vallalkozoi bejegyzésekre 8 naptari napon beliil. az épitési naploban koteles
valaszolni a Megrendel6 és a miszaki ellendr épitési naplobejegyzésre jogosult képviselbje.

12.6. Az épitési napl6t a munka befejezését kévetéen le kell zérni és a zaré bejegyzést a
feleknek ala kell irni.

12.7. Az épitési naplot és mellékleteit a Vallalkozonak az dtadas-atvételtél szamitott 10 évig
meg kell driznie.

13. AMUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Villalkoz6 a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése eltt irasban megkiildi
Megrendelének €s a miiszaki ellendrnek. A miszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontjat
a Megrendelo tiizi Ki az érintettek meghivaséaval, szerzddés szerinti teljesités esetén legkésdbb
a szerz0dés megkotésétol szamitva 210 nap

13.2. A Kkivitelezési munkakat ugy kell iitemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontjara azok rendeltetésszerti hasznélatot biztositsik illetve a hianyok
potlasa és a javitdsi munkdk a rendeltetésszerli haszndlatot nem akadalyozhatjak. Az atadas-
atvétel lezarasanak id6pontjara, amely az eljaras megkezdésétél szamitott max. 30. nap, a
kivitelezési munkdknak hiany- és hibamentesen, I. osztalyi mindségben kell elkésziilniiik.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdheté meg,

- a Villalkozo termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az dltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleldségére, valamint az clvégzett
munkak szakszeriiségére:

- a megvalosult szerkezetek, épitési munkdk miiszaki paraméterei megfelelnek a
szerzodéses feltételeknek és a vonatkozo jogszabalyoknak. hatosagi rendelkezéseknek
¢s elbirasoknak, szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak és a szokasos szakmai
kovetelményeknek. Rendelkezésre dllnak az eljarast megelézé alkalmassagi és
mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai a sziikséges hatosagi nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
atadast. a kivitelez6 hibaja miatt meghiusitja;

13.4. Az atadéds-dtvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni. amelyek

rendeltetésszerii ilizemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszeri hasznalatra valo
alkalmassag teljesiil. Ezekrél a hibdkrol az dtadéas- atvételi eljaras soran hibajegyzéket kell
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felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a hianyossdgok megsziintetését a
vallalkozonak a szerzddés 13.2. pontjaban rogzitett hataridore kell elvégeznie.

13.5. A Villalkozd a sikeres atadas-atvételi eljards lezarasakor készre jelentésekor atadja a
Megrendelének a megvaldsulasi dokumentacio 2 példanyat, melynek tartalmaznia kell:

- a szerzbdésben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatarozott mindségvizsgalati
bizonyitvanyokat, illetve jegyzOkonyveket, a beépitett anyagok teljesitmény
nyilatkozatait,

- a kivitelezdi nyilatkozatokat,

- az 0sszes épitési napld masolatot,

- minden olyan levelezési, jegyzOkonyvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacioval bir a késobbi vitds kérdések eldontésére, illetve az lizemeltetési,
karbantartasi munkak elvégzésére,

- akozremiikodo alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végzo szervezetek listdjat (cég neve, cime, telefonszama).

13.6. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az atadasi dokumentacié atvizsgalasat,
- az elkésziilt munka megtekintését

13.7. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik.
14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Villalkozo garantalja:

- valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott paraméter ¢s
miiszaki adat elérését,

- hogy az elkésziilt épités-szerelési munka mindsége mind a felhasznélt anyagok. mind a
kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak megfelel, és a
szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Villalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzodes
teljesitésétdl szamitott 30 héonapra terjed ki, a létesitmény szokdsos. folyamatos iizemelése
esetén. A Villalkozo ezen feliil biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban
foglalt jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

14.3. A jotallasi iddszak alatt a Megrendeld évente feliilvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Vallalkozo koteles részt venni, és a felmeriilt hibakat sajat koltségére kijavitani.

14.4. A Vallalkozo garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrél a
Villalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznalat kovetkezményeként.

14.5. A jotallasi idén beliil a Vallalkozo a Megrendelo altal jelzett hibakat, a jotallasi idot
kévetden pedig a kotelezd szavatossagi idon belill — a Megrendeld éltal bizonyitottan a
Vallalkozé érdekkérébe tartozé — a hibdk kijavitdsat 10 munkanapon beliill megkezdi
miszakilag indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkezé esetben Megrendel6 jogosult a
munkat massal elvégeztetni a Vallalkozo terhére. Amennyiben a hiba, hiany kikiiszobolése
csere Utjan torténik, a Vallalkozé kérésére a Megrendel6 a kicserélt elemeket, tartozékokat
stb. a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.



14.6. Amennyiben a Villalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem id6ben teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleldo eredményre. a Megrendelé jogosult a
hibakat, hianyossagokat a Vallalkozé kockézatéra és koltségére kikiiszobdlni és a garanciakat
igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzodést érintd kérdésekben a kapcsolattartas modja kizarélag cégszerlen alairt
levél vagy okirat, ami egyben az épitési naplo melléklete is. A szerzdés modositasara irasbeli
formaban, a jogosultak aldirasaval keriilhet sor a Kbt. 141. §. rendelkezéseinek betartdsa
mellett.

15.2. Vallalkozd kételes betartani a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Villalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) ~ kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel. ¢s melyek a nyertes
ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak:

- a szerz6dés teljesitésének teljes idtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti tigyletekrol az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

153. A kilfoldi adoilletoségii  Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar adohatosag
kézvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

15.4. Megrendelé nyilatkozik. hogy a szerzodésben meghatarozott épitdipari Kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-
00016 palyazatbol.

15.5. Jelen szerzodésbol eredd vitas kérdéseket a felek elsddlegesen targyaldsok utjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére — a Polgari
Perrendtartas hataskorokre vonatkozé elirasaira tekintettel - a felek a Bajai Jards Birdsag.
illetve a Kecskeméti Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik Ki.

15.6. Jelen szerzodésre és e szerzOdésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénvkonyvben, a Kozbeszerzési tdrvényben és egyéb vonatkozé jogszabalyokban
foglaltak az irdnyadoak.




15.7. Jelen szerzddés 1- 3. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a
szerz6dés elvalaszthatatlan részei, a szerzodés csak azokkal egyiitt érvényes.

1 sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kitvény
2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi iitemterv
3 sz. melléklet: Biztositékok

Vaskut, 2017. december 27.
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